

**EDITAL**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

O MUNICIPAL DO PAUDALHO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAUDALHO-PE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 120/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na modalidade de **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018- CPL**, através de execução indireta, no regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, do objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de Licitação, na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Avenida Raul Bandeira, nº 21, Centro, Paudalho - PE, às **11:00** (onze) horas do dia **07 de NOVEMBRO de 2018**, quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.

## **1. OBJETO**

**1.1 -** Constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL**, conforme especificações técnicas e condições constantes dos projetos básico, do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, plantas e da Minuta do Contrato.

**1.2 -** Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:

**ANEXO I - PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas**

**ANEXO II - A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS**

**ANEXO II - B - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS**

**ANEXO II - C – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO**

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)**

**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO (modelo)**

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, (Modelo)**

**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)**

**1.3 -** O Edital e seus Anexos poderão ser consultados e/ou retirados em meio óptico (CD-ROM), nos padrões PDF, DOC, e DWG na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Paudalho, no endereço citado no preâmbulo, e informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3636-1156 e fax (0xx81) 3636-1156.

## **2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO.**

**2.1** O prazo para a execução total da obra será: 360 (trezentos sessenta) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de execução, de acordo com os cronogramas físicos financeiro, anexo II, deste edital.

**2.2.** Os serviços, objeto deste certame, tem como valor global estimado de **R\$ 612.532,03 (Seiscentos e doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e três centavos).**

**2.3.** Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente certame, podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, única e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitação sobre tais obras ou serviços.

## **3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.**

**3.1.** A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

**I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:**

**a)** Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;

**b)** Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06.

**II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:**

**a)** Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 123/06.

**b)** Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE;

**c)** Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

**d)** Cópia do contrato social e suas alterações; e

**e)** Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06.

**3.2.** Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial.

**3.3.** As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição.

**3.4.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do julgamento da habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa.

**3.5.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. Implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como implicará na desclassificação da proposta apresentada.

#### **4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte dotação orçamentária:

**Programa de Trabalho/Atividade:** 12.361.1202.1863.0000 - Natureza da despesa: 44.90.51.00.

#### **5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

**5.1-** Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto do presente certame;

**a) Empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Paudalho,** e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral válido para a sua devida participação nesta licitação;

**a.1)** Para emissão do Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Paudalho serão exigidos os seguintes documentos:

I) Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de posteriores alterações contratuais onde conste o capital social, sócios e objeto social da empresa atualizados ou Última Alteração Contratual Consolidada;

II) Cartão do CNPJ;

III) Registro ou inscrição no órgão ou entidade competente (CREA ou CAU); para identificar em que atividade se enquadra a empresa.

IV) Certidões atualizadas de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

V) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

VI) Certidão de regularidade com o FGTS

**b)** empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos mesmos.

**c)** Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação.

## **5.2. Não poderão participar deste certame as empresas:**

- a) cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração do Município de Paudalho, direta ou indireta, ou com a Administração do Estado de Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punição;
- c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93
- d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paudalho.

## **5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

**5.3.1.** As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

### **ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO**

**MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAUDALHO - FME**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 - PL Nº 016/2018**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL.

[Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

### **ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS**

**MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAUDALHO - FME**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 - PL Nº 016/2018**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL.

[Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

## **6. HABILITAÇÃO**

**6.1 -** As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa aos mesmos. No caso das procurações emitidas em outras localidades, o sinal público de reconhecimento de firma emitido pelo Tabelião da Comarca de Origem da Procuração deverá ser reconhecido por Cartório.

**6.2** - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do original, até às **12h** do **último** dia útil **anterior** à data marcada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

**6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:**

**6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica**

**a)** Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

**6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista**

**a)** Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;

**b)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

**c)** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de Situação - CRS);

**d)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

**6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica**

**a)** Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, na qual conste responsável técnico com habilitação para execução de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição da sede da licitante;

**b)** Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

- ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 23,40M A = 148,90 M<sup>2</sup>
- TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO). A = 163,96 M<sup>2</sup>



- ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS E TRAVAMENTOS A = 396,83 kg

**b.1)** A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.

**b.2)** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.

**b.3)** A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia autenticada do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Emprego (FRE) que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional.

**b.4)** Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na sede do licitante

**c) Declaração do licitante** de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde serão executados os serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV).

**d)** É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, visando o conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução dos serviços. A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO se reservará de não acatar pedidos posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.

**d.1)** Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, há ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato em decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de preços e serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO, passando a assumir a responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

#### **6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:**

**a)** Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública inicial da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.

**a.1)** Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio.

**b)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

**b.1)** O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos como **na forma da lei** o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**b.1.1)** Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

**b.1.2)** Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

**b.1.3)** Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

**b.1.4)** Sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

**b.2)** A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO} \geq 1,0$$

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

$$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO} \geq 0,50$$

$$LC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE} \geq 1,0$$

PASSIVO CIRCULANTE

**b.3)** As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

**b.4)** Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

**b.5)** Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.;

**6.3.5.** Prestar Garantia de Participação de 1%, o correspondente a **R\$ 6.125,32** (Seis mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), que deverá ser prestada em nome da Prefeitura Municipal do Paudalho, em uma das seguintes formas: Caução em dinheiro, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária prestada por entidade financeira e localizada no Brasil, até o momento do recebimento dos envelopes;

**6.3.5.1** A Garantia se prestada na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada na Agência 4739 – Op: 006 - Conta Corrente nº 3-3 da Caixa Econômica Federal;

**6.3.6 Declaração da licitante** de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, (Anexo VI).

**6.3.7 Declaração da licitante**, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública; (Anexo V).

**6.3.8.** Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembléias de diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.

**6.3.9.** Certificado de Registro Cadastral – CRC - fornecido pela Prefeitura Municipal do Paudalho - PE.

## **7. PROPOSTA DE PREÇOS**

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicações:

**7.1** Menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da **licitante**, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de *fax* e, se houver, *e-mail* e o respectivo endereço com CEP;

**7.2** Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**, constante do **ANEXO II** a ser apresentada pelo proponente, contendo indicação dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e totais da planilha orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.

**7.2.1** Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as



despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

**7.2.2** Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser rigorosamente obedecida a seqüência estabelecida na **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**, constante do **ANEXO II**, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades.

**7.2.3** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.3** Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total como sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de cálculo ou divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o subitem **7.2**.

**7.4** Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na elaboração da proposta.

**7.5** Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.

**7.6** Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas Físico-Financeiros.

**7.7** Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no **ANEXO II**.

**7.8** Serão exigidas, ainda:

**7.8.1** Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados para compor o preço final de cada item ofertado.

**7.8.2** Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o **Acordo nº 2622/2013 - TCU**.

**7.8.3** Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.

**7.8.4** Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.

## **8. JULGAMENTO**

**8.1** - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas neste Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, **apresentar o menor preço global**, referido no item **7.3**.

**8.2** - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 ou que apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior ao do preço unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global

constante no orçamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – (ANEXO II).

**8.3** -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico emitido pela Prefeitura Municipal do Paudalho.

**8.4** -Em caso de empate entre as propostas, a licitação será decidida por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, de acordo com o previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº8.666/93.

## **9. DA GARANTIA CONTRATUAL.**

**9.1** A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de **5% (cinco por cento)** do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho.

**9.2** Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo.

**9.3** Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.

**9.4** A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.

## **10. PAGAMENTO**

**10.1** O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização da Secretaria de Obras do Município do Paudalho assinado também pela Contratada.

**10.2** Serão expedidos um total de 12 (doze) Boletins de Medição, ficando determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por conseguinte o total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência formalmente dirigida à PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO.

**10.3** O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais.

**10.4** O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de cópia autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.

**10.5** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista no item 12 (b) deste edital.

**10.6** Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da avença.

**10.7** Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da contratante, devendo sua execução observar o seguinte:

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração e o preço global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no mercado.

**10.8** Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário público.

**10.9** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada **do IPCA/IBGE** ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

## **11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte forma:

30 dias – 9,73% (Nove virgula setenta e três por cento);  
60 dias – 9,51% (Nove virgula cinquenta e um por cento);  
90 dias – 17,09% (Dezessete virgula zero nove por cento);  
120 dias – 17,92% (Dezessete virgula noventa e dois por cento);  
150 dias – 3,10% (Três virgula dez por cento);  
180 dias – 3,85% (Três virgula oitenta e cinco por cento);  
210 dias – 3,78% (Três vírgula setenta e oito por cento);  
240 dias – 6,97% (Seis virgula noventa e sete por cento);  
270 dias – 8,15% (Oito virgula quinze por cento);  
300 dias – 12,17% (Doze virgula dezessete por cento);  
330 dias – 5,26% (Cinco virgula vinte e seis por cento);

360 dias – 2,48% (Dois virgula quarenta e oito por cento);

## **12. RECEBIMENTO DO OBJETO**

**12.1** O Objeto desta licitação será recebido:

**a) Provisoriamente**, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal do Paudalho, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do objeto.

**b) Definitivamente**, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal do Paudalho, mediante termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório.

**12.2** No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

**12.3** Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma da lei.

## **13. SANÇÕES**

**13.1** Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - advertência;

II – multa, nos seguintes termos:

**a)** pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido;

**b)** pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

**c)** pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;

**d)** pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado.

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

**13.2** Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV:

- I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;
- II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada;
- III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

**13.3** Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

**13.4** As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

**13.5** O valor de eventuais multas impostas à **CONTRATADA** será descontado da garantia prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à **CONTRATADA** as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

#### **14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS**

**14.1** Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, de conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93.

**14.2** Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de conformidade com o art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93.

**14.3** Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da Lei nº 8.666/93.

**14.4** As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.

**14.5** Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

#### **15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS**

**15.1** Os preços serão reajustados após o período de 12 meses, a contar do 13º mês, após o mês da data de recebimento da proposta.

**15.2** - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo:

**Pr =  $\frac{PoxIr}{Io}$ , onde:**

*Io*

**Pr** = Preço reajustado.

**Po** = Preço inicial.

**Ir** = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da proposta.

Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, após o mês do último reajustamento concedido.

**Io** = Índice econômico correspondente ao mês da proposta.

**15.3** - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, coluna 35-Edificações.

**15.4** - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice da coluna 35-Edificações como referido ao último dia do respectivo mês.

**15.5** - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se



encontrem em atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável à contratada.

## **16. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**16.1** - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal do Paudalho, sem prejuízo das sanções previstas no item 12 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

**16.2** – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal do Paudalho tomará as devidas medidas legais.

**16.3** – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

**16.4** – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual nº 12.387, de 17 de junho de 2003.

**16.5** - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento dos envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

**16.6** - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura Municipal do Paudalho, localizada no endereço acima citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

## **17 – DO FORO**

**17.1** - É competente o Foro da Comarca do Paudalho para discussões de litígios decorrentes da presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Paudalho, 18 de outubro de 2018.

Wiguivaldo Patriota Santos  
Presidente da Comissão de Licitação

**ANEXO II**

**ANEXO II - A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL .					
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO C BDI INCLUSO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 56.261,68</b>
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	M²	10,00	R\$ 390,44	R\$ 3.904,40
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m	M²	156,20	R\$ 64,03	R\$ 10.001,49
1.3	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UND	1,00	R\$ 1.297,25	R\$ 1.297,25
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UND	1,00	R\$ 1.929,42	R\$ 1.929,42
1.5	Instalação provisória de água	UND	1,00	R\$ 1.151,32	R\$ 1.151,32
1.6	Instalações provisórias de esgoto	M²	1,00	R\$ 263,06	R\$ 263,06
1.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	M²	2,52	R\$ 749,88	R\$ 1.889,70
1.8	Barração para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	M²	20,00	R\$ 774,32	R\$ 15.486,40
1.9	Barração provisório para depósito	M²	20,00	R\$ 603,42	R\$ 12.068,40
1.10	Locação da obra (execução de gabarito)	M²	810,03	R\$ 6,10	R\$ 4.941,18
1.11	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	M²	28,00	R\$ 69,62	R\$ 1.949,36
1.12	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M²	945,00	R\$ 1,46	R\$ 1.379,70
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>6626,4748</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>-</b>
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	M²	13,20	R\$ 63,72	R\$ 841,10
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	41,08	R\$ 72,02	R\$ 2.958,58
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M²	50,00	R\$ 6,19	R\$ 309,50
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	26,64	R\$ 54,62	R\$ 1.455,08
<b>2.2</b>	<b>ARQUIBANCADAS</b>				<b>-</b>



2.2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)	M <sup>3</sup>	16,67	R\$ 63,72	R\$ 1.062,21
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 25.171,11</b>
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>				-
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M <sup>2</sup>	16,18	R\$ 22,62	R\$ 365,99
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	68,15	R\$ 37,71	R\$ 2.569,94
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	126,45	R\$ 13,19	R\$ 1.667,88
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	149,82	R\$ 10,15	R\$ 1.520,67
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	73,64	R\$ 14,49	R\$ 1.067,04
3.1.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	6,56	R\$ 456,66	R\$ 2.995,69
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>				-
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M <sup>2</sup>	33,82	R\$ 22,62	R\$ 765,01
3.2.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	134,40	R\$ 37,71	R\$ 5.068,22
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	245,27	R\$ 12,53	R\$ 3.073,23
3.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	169,82	R\$ 14,49	R\$ 2.460,69
3.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	7,92	R\$ 456,66	R\$ 3.616,75
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 215.230,60</b>
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>				-
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	28,39	R\$ 46,00	R\$ 1.305,94
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,36	R\$ 10,68	R\$ 815,52
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,00	R\$ 15,75	R\$ 582,75
4.1.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	1,45	R\$ 456,66	R\$ 662,16
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES</b>				-
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	47,69	R\$ 71,83	R\$ 3.425,57



4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	89,09	R\$ 13,24	R\$ 1.179,55
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	9,27	R\$ 10,68	R\$ 99,00
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	56,73	R\$ 15,75	R\$ 893,50
4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	2,74	R\$ 456,66	R\$ 1.251,25
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>				-
4.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	4,68	R\$ 46,00	R\$ 215,28
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	14,23	R\$ 10,68	R\$ 151,98
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3,67	R\$ 15,75	R\$ 57,80
4.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	0,23	R\$ 456,66	R\$ 105,03
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>				-
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	14,27	R\$ 71,83	R\$ 1.025,01
4.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	29,90	R\$ 13,24	R\$ 395,88
4.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	M <sup>3</sup>	13,44	R\$ 15,75	R\$ 211,68
4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	0,86	R\$ 456,66	R\$ 392,73
<b>4.5</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA</b>				-
4.5.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	10,80	R\$ 20,76	R\$ 224,21
4.5.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	M <sup>3</sup>	37,25	R\$ 105,54	R\$ 3.931,37
4.5.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	M <sup>2</sup>	745,00	R\$ 5,94	R\$ 4.425,30
4.5.4	Armação em tela de aço Q-92 #15cm, incluso fornecimento e colocação	M <sup>2</sup>	745,00	R\$ 11,16	R\$ 8.314,20
4.5.5	Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação	KG	643,46	R\$ 8,76	R\$ 5.636,71
4.5.6	Piso em concreto 20MPa usinado,	M <sup>2</sup>	745,00	R\$ 50,02	R\$



	espessura 7cm				37.264,90
4.5.7	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm, para junta de dilatação	ML	96,00	R\$ 25,76	R\$ 2.472,96
4.6	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS</b>				-
4.6.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	20,04	R\$ 20,76	R\$ 416,03
4.6.2	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm, incluso fornecimento e colocação	M <sup>2</sup>	228,16	R\$ 11,16	R\$ 2.546,27
4.6.3	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	6,35	R\$ 456,66	R\$ 2.899,79
4.7	<b>CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES</b>				-
4.7.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	47,12	R\$ 46,00	R\$ 2.167,52
4.7.2	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	4,34	R\$ 456,66	R\$ 1.981,90
4.8	<b>CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS</b>				-
4.8.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	25,90	R\$ 46,20	R\$ 1.196,58
4.9	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				-
4.9.1	Estrutura metálica para colunas e travamentos	KG	1984,13	R\$ 12,09	R\$ 23.988,13
4.9.2	Estrutura metálica em arco, vão de 23,40m	M <sup>2</sup>	744,52	R\$ 119,03	R\$ 88.620,22
4.9.3	Lanternim em estrutura metálica	M <sup>2</sup>	206,40	R\$ 27,14	R\$ 5.601,70
4.9.4	Estrutura metálica para telhas do vestiário	KG	891,00	R\$ 12,09	R\$ 10.772,19
5	<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>				R\$ 15.520,10
5.1	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				-
5.1.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x39cm em ½ vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M <sup>2</sup>	177,58	R\$ 38,49	R\$ 6.835,05
5.1.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm), assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia)	M	65,12	R\$ 19,74	R\$ 1.285,47
5.2	<b>ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS</b>				-
5.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm em ½ vez (espessura de 19cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M <sup>2</sup>	114,58	R\$ 64,58	R\$ 7.399,58
6	<b>ESQUADRIAS</b>				R\$ 18.221,96





<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>				-
6.1.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm - PM-1, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UND	3,00	R\$ 809,44	R\$ 2.428,32
6.1.2	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-2, dimensões 60x160cm, espessura 1,8cm, incluso marco e dobradiças	UND	4,00	R\$ 856,19	R\$ 3.424,76
6.1.3	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-3, dimensões 90x160cm, espessura 1,8cm, incluso marco e dobradiças	UND	2,00	R\$ 969,75	R\$ 1.939,50
<b>6.2</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>				-
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC em PM3 e paredes	M	9,20	R\$ 429,10	R\$ 3.947,72
6.2.2	Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm, nas portas PM1	M <sup>2</sup>	2,40	R\$ 156,45	R\$ 375,48
6.2.3	Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro	UND	6,00	R\$ 34,34	R\$ 206,04
<b>6.3</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>				-
6.3.1	Janela basculante de alumínio, dimensões 50x50cmm, JA-1, exceto vidro miniboreal	M <sup>2</sup>	0,50	R\$ 741,35	R\$ 370,68
6.3.2	Janela basculante de alumínio, dimensões 50x160cmm, JA-2, exceto vidro miniboreal	M <sup>2</sup>	5,60	R\$ 741,35	R\$ 4.151,56
<b>6.4</b>	<b>VIDROS</b>				-
6.4.1	Vidro fantasia miniboreal 6mm - fornecimento e instalação	M <sup>2</sup>	3,82	R\$ 149,19	R\$ 569,91
6.4.2	Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura, fornecimento e instalação	M <sup>2</sup>	2,70	R\$ 299,26	R\$ 808,00
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				<b>R\$ 79.596,79</b>
7.1	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	M <sup>2</sup>	819,82	R\$ 50,53	R\$ 41.425,50
7.2	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	M <sup>2</sup>	165,00	R\$ 50,53	R\$ 8.337,45
7.3	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)	M <sup>2</sup>	208,32	R\$ 50,53	R\$ 10.526,41
7.4	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)	M <sup>2</sup>	145,78	R\$ 50,53	R\$ 7.366,26
7.5	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	M <sup>2</sup>	78,66	R\$ 62,52	R\$ 4.917,82
7.6	Rufo metálico	M	31,68	R\$ 32,65	R\$ 1.034,35
7.7	Calha galvanizada para vestiário	M	16,80	R\$ 46,87	R\$ 787,42
7.8	Calha galvanizada para quadra	M	64,00	R\$ 68,37	R\$ 4.375,68



7.9	Pingadeira de concreto	M	33,60	R\$ 24,58	R\$ 825,89
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 2.305,02</b>
8.1	Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos	M <sup>2</sup>	202,55	R\$ 11,38	R\$ 2.305,02
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>				<b>R\$ 26.790,34</b>
<b>9.1</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>				-
9.1.1	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M <sup>2</sup>	197,74	R\$ 7,18	R\$ 1.419,77
9.1.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	M <sup>2</sup>	197,74	R\$ 25,32	R\$ 5.006,78
9.1.3	Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	M <sup>2</sup>	33,98	R\$ 18,08	R\$ 614,36
9.1.4	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	M <sup>2</sup>	99,36	R\$ 56,23	R\$ 5.587,01
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>				-
9.2.1	Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M <sup>2</sup>	243,15	R\$ 7,18	R\$ 1.745,82
9.2.2	Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm	M <sup>2</sup>	243,15	R\$ 30,52	R\$ 7.420,94
<b>9.3</b>	<b>REVESTIMENTO TETO</b>				-
9.4	Forro de PVC	M <sup>2</sup>	56,15	R\$ 88,97	R\$ 4.995,67
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 9.805,30</b>
10.1	Camada impermeabilizadora, espessura 5cm	M <sup>2</sup>	58,15	R\$ 75,33	R\$ 4.380,44
10.2	Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm	M <sup>2</sup>	58,15	R\$ 33,41	R\$ 1.942,79
10.3	Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante	M <sup>2</sup>	58,15	R\$ 36,46	R\$ 2.120,15
10.4	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, espessura 2cm	M	0,86	R\$ 110,09	R\$ 94,68
10.5	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	M <sup>3</sup>	1,82	R\$ 297,78	R\$ 541,96
10.6	Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, espessura 3cm	M <sup>2</sup>	5,85	R\$ 123,98	R\$ 725,28
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>				<b>R\$ 44.406,28</b>
11.1	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	M <sup>2</sup>	47,12	R\$ 53,62	R\$ 2.526,57
11.2	Pintura prime epóxi para estrutura metálica	M <sup>2</sup>	301,08	R\$ 12,43	R\$ 3.742,42
11.3	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	M <sup>2</sup>	301,08	R\$ 28,49	R\$ 8.577,77
11.4	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	M <sup>2</sup>	984,82	R\$ 20,69	R\$ 20.375,93



11.5	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	M	275,60	R\$ 11,90	R\$ 3.279,64
11.6	Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	M <sup>2</sup>	68,76	R\$ 8,68	R\$ 596,84
11.7	Pintura PVA, 2 demãos	M <sup>2</sup>	68,76	R\$ 9,50	R\$ 653,22
11.8	Fundo selador acrílico para grafiato	M <sup>2</sup>	243,15	R\$ 2,41	R\$ 585,99
11.9	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	M <sup>2</sup>	243,15	R\$ 16,73	R\$ 4.067,90
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>R\$ 5.884,83</b>
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>				<b>-</b>
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	M	38,90	R\$ 4,58	R\$ 178,16
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	35,76	R\$ 16,40	R\$ 586,46
12.1.3	Curva PVC 45º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	UND	4,00	R\$ 18,91	R\$ 75,64
12.1.4	Curva PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	UND	22,00	R\$ 6,86	R\$ 150,92
12.1.5	Curva PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 21,24	R\$ 169,92
12.1.6	Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação"	UND	18,00	R\$ 13,32	R\$ 239,76
12.1.7	Tê PVC soldável 25mm, fornecimento e instalação	UND	10,00	R\$ 5,78	R\$ 57,80
12.1.8	Tê PVC soldável 50mm, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 18,94	R\$ 151,52
12.1.9	Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação"	UND	8,00	R\$ 3,84	R\$ 30,72
12.1.10	Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	UND	4,00	R\$ 8,82	R\$ 35,28
<b>12.2</b>	<b>REGISTROS E OUTROS</b>				<b>-</b>
12.2.1	Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação"	UND	6,00	R\$ 84,12	R\$ 504,72
12.2.2	Registro de gaveta bruto Ø 2", fornecimento e instalação"	UND	4,00	R\$ 159,92	R\$ 639,68
12.2.3	Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação"	UND	8,00	R\$ 87,92	R\$ 703,36
12.2.4	Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x ¾" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação"	UND	8,00	R\$ 3,60	R\$ 28,80
12.2.5	Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação"	UND	12,00	R\$ 5,41	R\$ 64,92
12.2.6	Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação"	UND	8,00	R\$ 19,93	R\$ 159,44
12.2.7	Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa d'água, fornecimento e instalação"	UND	4,00	R\$ 93,41	R\$ 373,64
12.2.8	Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação"	UND	10,00	R\$ 7,85	R\$ 78,50
12.2.9	Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e	UND	1,00	R\$ 1.655,58	R\$ 1.655,58



	instalação				
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>R\$ 4.661,48</b>
13.1	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	M	24,68	R\$ 16,47	R\$ 406,48
13.2	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	9,50	R\$ 24,03	R\$ 228,29
13.3	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	M	28,58	R\$ 45,91	R\$ 1.312,11
13.4	Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 10,45	R\$ 62,70
13.5	Curva curta PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação	UND	18,00	R\$ 33,43	R\$ 601,74
13.6	Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação	UND	5,00	R\$ 8,05	R\$ 40,25
13.7	Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação"	UND	10,00	R\$ 6,95	R\$ 69,50
13.8	Junção PVC simples 40mm, soldável, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 10,78	R\$ 64,68
13.9	Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 11,16	R\$ 89,28
13.10	Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 66,97	R\$ 401,82
13.11	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm, incluindo escavação	UND	5,00	R\$ 162,32	R\$ 811,60
13.12	Válvula de retenção vertical para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação"	UND	8,00	R\$ 71,63	R\$ 573,04
<b>14</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				<b>R\$ 6.007,23</b>
14.1	Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo condutor vertical)	M	10,40	R\$ 26,82	R\$ 278,93
14.2	Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo de encaminhamento)	M	94,00	R\$ 45,37	R\$ 4.264,78
14.3	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 182,94	R\$ 1.463,52
<b>15</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>				<b>R\$ 11.553,47</b>
15.1	Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 431,93	R\$ 2.591,58
15.2	Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação"	UND	6,00	R\$ 245,03	R\$ 1.470,18
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 136,92	R\$ 821,52
15.4	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915, DECA ou equivalente	UND	2,00	R\$ 213,94	R\$ 427,88
15.5	Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37, DECA ou equivalente	UND	2,00	R\$ 229,69	R\$ 459,38
15.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	UND	8,00	R\$ 56,80	R\$ 454,40



15.7	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	UND	1,00	R\$ 95,67	R\$ 95,67
15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	UND	8,00	R\$ 86,50	R\$ 692,00
15.9	Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 69,72	R\$ 418,32
15.10	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UND	4,00	R\$ 78,27	R\$ 313,08
15.11	Dispenser papel higiênico tipo rolo	UND	2,00	R\$ 78,27	R\$ 156,54
15.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UND	6,00	R\$ 75,64	R\$ 453,84
15.13	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 30,71	R\$ 245,68
15.14	Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação	UND	2,00	R\$ 1.476,70	R\$ 2.953,40
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>				<b>R\$ 1.414,20</b>
16.1	Extintor PQS (6kg), fornecimento e instalação	UND	2,00	R\$ 185,36	R\$ 370,72
16.2	Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação	UND	2,00	R\$ 337,23	R\$ 674,46
16.3	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	UND	2,00	R\$ 48,92	R\$ 97,84
16.4	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Saída de emergência""	UND	2,00	R\$ 59,83	R\$ 119,66
16.5	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Extintor de incêndio""	UND	2,00	R\$ 75,76	R\$ 151,52
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>				<b>R\$ 20.491,79</b>
<b>17.1</b>	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				<b>-</b>
17.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação	UND	1,00	R\$ 439,17	R\$ 439,17
17.1.2	Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação	UND	1,00	R\$ 87,78	R\$ 87,78
17.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação	UND	7,00	R\$ 19,01	R\$ 133,07
17.1.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 19,01	R\$ 152,08
17.1.5	Disjuntor tripolar termomagnético 40A, fornecimento e instalação	UND	2,00	R\$ 125,16	R\$ 250,32
17.1.6	Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação	UND	9,00	R\$ 174,97	R\$ 1.574,73
17.1.7	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação	UND	4,00	R\$ 136,17	R\$ 544,68
<b>17.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>				<b>-</b>
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação	M	19,80	R\$ 7,43	R\$ 147,11





17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação	M	21,69	R\$ 9,37	R\$ 203,24
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2"), fornecimento e instalação"	M	5,00	R\$ 5,87	R\$ 29,35
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4"), fornecimento e instalação"	M	113,35	R\$ 7,16	R\$ 811,59
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1"), fornecimento e instalação"	M	17,54	R\$ 9,82	R\$ 172,24
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2"), fornecimento e instalação"	M	7,02	R\$ 11,95	R\$ 83,89
17.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2"), fornecimento e instalação"	M	23,10	R\$ 17,34	R\$ 400,55
17.2.8	Condutele em PVC tipo LB de 3/4", inclusive acessórios"	UND	5,00	R\$ 14,74	R\$ 73,70
17.2.9	Condutele em PVC tipo TB de 3/4", inclusive acessórios"	UND	10,00	R\$ 17,79	R\$ 177,90
17.2.10	Condutele em PVC tipo XA de 3/4", inclusive acessórios"	UND	5,00	R\$ 31,71	R\$ 158,55
17.2.11	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4", fornecimento e instalação"	UND	75,00	R\$ 2,63	R\$ 197,25
17.2.12	Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação"	UND	16,00	R\$ 2,86	R\$ 45,76
17.2.13	Bucha e arruela de aço galvanizado 1/2", fornecimento e instalação"	UND	5,00	R\$ 1,52	R\$ 7,60
17.2.14	Bucha e arruela de aço galvanizado 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	13,00	R\$ 1,33	R\$ 17,29
17.2.15	Curva 135º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	2,00	R\$ 32,64	R\$ 65,28
17.2.16	Curva 90º PVC curta rosca 1/2", fornecimento e instalação"	UND	1,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76
17.2.17	Curva 90º PVC longa rosca 1/2", fornecimento e instalação"	UND	1,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76
17.2.18	Curva 90º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	2,00	R\$ 19,31	R\$ 38,62
17.2.19	Luva PVC rosca 1/2", fornecimento e instalação"	UND	2,00	R\$ 4,18	R\$ 8,36
17.2.20	Luva PVC rosca 3/4", fornecimento e instalação"	UND	18,00	R\$ 5,53	R\$ 99,54
17.2.21	Luva PVC rosca 1", fornecimento e instalação"	UND	4,00	R\$ 7,30	R\$ 29,20
17.2.22	Luva PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	5,00	R\$ 12,63	R\$ 63,15
17.2.23	Caixa de PVC 4x2, fornecimento e instalação"	UND	16,00	R\$ 8,63	R\$ 138,08
17.2.24	Caixa octogonal de PVC 3x3, fornecimento e instalação"	UND	9,00	R\$ 10,01	R\$ 90,09
<b>17.3</b>	<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>				-
17.3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V	M	519,26	R\$ 4,67	R\$ 2.424,94
17.3.2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V	M	179,61	R\$ 6,68	R\$ 1.199,79
17.3.3	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm², anti-chama 450/750V	M	99,42	R\$ 7,84	R\$ 779,45
<b>17.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>				-
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação"	UND	2,00	R\$ 31,24	R\$ 62,48



17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	UND	1,00	R\$ 34,08	R\$ 34,08
17.4.3	Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação	UND	1,00	R\$ 26,63	R\$ 26,63
17.4.4	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	UND	2,00	R\$ 46,85	R\$ 93,70
17.4.5	Placa cega de PVC 4x2, fornecimento e instalação	UND	8,00	R\$ 3,97	R\$ 31,76
17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	UND	9,00	R\$ 129,74	R\$ 1.167,66
17.4.7	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W, fornecimento e instalação"	UND	20,00	R\$ 420,78	R\$ 8.415,60
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>R\$ 9.061,55</b>
18.1	Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m, incluso caixa, conector e cabo de cobre nu, fornecimento e instalação"	UND	6,00	R\$ 303,70	R\$ 1.822,20
18.2	Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação	UND	1,00	R\$ 254,42	R\$ 254,42
18.3	Cordoalha de cobre nu 35mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	M	21,00	R\$ 33,98	R\$ 713,58
18.4	Cordoalha de cobre nu 50mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	M	120,00	R\$ 48,04	R\$ 5.764,80
18.5	Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	11,40	R\$ 11,95	R\$ 136,23
18.6	Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação"	UND	6,00	R\$ 17,85	R\$ 107,10
18.7	Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 26,89	R\$ 161,34
18.8	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação	UND	6,00	R\$ 16,98	R\$ 101,88
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 51.333,74</b>
<b>19.1</b>	<b>GERAL</b>				<b>-</b>
19.1.1	Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2,5cm	M <sup>2</sup>	25,21	R\$ 750,25	R\$ 18.913,80
19.1.2	Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas	UND	1,00	R\$ 4.227,61	R\$ 4.227,61
19.1.3	Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes	UND	1,00	R\$ 3.336,07	R\$ 3.336,07
19.1.4	Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes	UND	1,00	R\$ 2.025,93	R\$ 2.025,93
19.1.5	Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação	M	9,60	R\$ 211,96	R\$ 2.034,82
19.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=15cm, fornecimento e instalação	M	12,20	R\$ 64,82	R\$ 790,80
<b>19.2</b>	<b>PORTÃO E GRADIL METÁLICO</b>				<b>-</b>



19.2.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm"	M <sup>2</sup>	149,52	R\$ 120,78	R\$ 18.059,03
19.2.2	Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	UND	4,00	R\$ 486,42	R\$ 1.945,68
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 2.188,08</b>
20.1	Limpeza de quadra poliesportiva	M <sup>2</sup>	744,00	R\$ 2,55	R\$ 1.897,20
20.2	Limpeza de obra (vestiário)	M <sup>2</sup>	66,00	R\$ 2,81	R\$ 185,46
20.3	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m, fornecimento e colocação	M <sup>2</sup>	0,27	R\$ 390,44	R\$ 105,42
<b>TOTAL GERAL =====&gt;</b>					<b>R\$ 612.532,03</b>

**ANEXO II - B - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL .					
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO C BDI INCLUSO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	M <sup>2</sup>	10,00		
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m	M <sup>2</sup>	156,20		
1.3	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UND	1,00		
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UND	1,00		
1.5	Instalação provisória de água	UND	1,00		
1.6	Instalações provisórias de esgoto	M <sup>2</sup>	1,00		
1.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	M <sup>2</sup>	2,52		
1.8	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	20,00		
1.9	Barracão provisório para depósito	M <sup>2</sup>	20,00		
1.10	Locação da obra (execução de gabarito)	M <sup>2</sup>	810,03		
1.11	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m <sup>2</sup> )	M <sup>2</sup>	28,00		
1.12	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M <sup>2</sup>	945,00		
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	M <sup>2</sup>	13,20		
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M <sup>3</sup>	41,08		
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M <sup>2</sup>	50,00		
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M <sup>3</sup>	26,64		
<b>2.2</b>	<b>ARQUIBANCADAS</b>				
2.2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)	M <sup>3</sup>	16,67		
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				



<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>				
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M <sup>2</sup>	16,18		
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	68,15		
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	126,45		
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	149,82		
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	73,64		
3.1.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	6,56		
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>				
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M <sup>2</sup>	33,82		
3.2.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	134,40		
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	245,27		
3.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	169,82		
3.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	7,92		
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>				
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	28,39		
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,36		
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,00		
4.1.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	1,45		
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES</b>				
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	47,69		
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	89,09		
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	9,27		
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e	KG	56,73		





	colocação				
4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	2,74		
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>				
4.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	4,68		
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	14,23		
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3,67		
4.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	0,23		
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>				
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	14,27		
4.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	29,90		
4.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	M <sup>3</sup>	13,44		
4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	0,86		
<b>4.5</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA</b>				
4.5.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	10,80		
4.5.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	M <sup>3</sup>	37,25		
4.5.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	M <sup>2</sup>	745,00		
4.5.4	Armação em tela de aço Q-92 #15cm, incluso fornecimento e colocação	M <sup>2</sup>	745,00		
4.5.5	Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação	KG	643,46		
4.5.6	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm	M <sup>2</sup>	745,00		
4.5.7	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm, para junta de dilatação	ML	96,00		
<b>4.6</b>	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS</b>				



4.6.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	20,04		
4.6.2	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm, incluso fornecimento e colocação	M <sup>2</sup>	228,16		
4.6.3	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	6,35		
<b>4.7</b>	<b>CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES</b>				
4.7.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M <sup>2</sup>	47,12		
4.7.2	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M <sup>3</sup>	4,34		
<b>4.8</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS</b>				
4.8.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	25,90		
<b>4.9</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				
4.9.1	Estrutura metálica para colunas e travamentos	KG	1984,13		
4.9.2	Estrutura metálica em arco, vão de 23,40m	M <sup>2</sup>	744,52		
4.9.3	Lanternim em estrutura metálica	M <sup>2</sup>	206,40		
4.9.4	Estrutura metálica para telhas do vestiário	KG	891,00		
<b>5</b>	<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>				
<b>5.1</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				
5.1.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x39cm em ½ vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M <sup>2</sup>	177,58		
5.1.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm), assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia)	M	65,12		
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS</b>				
5.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm em ½ vez (espessura de 19cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M <sup>2</sup>	114,58		
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>				
6.1.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm - PM-1, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UND	3,00		
6.1.2	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-2, dimensões 60x160cm, espessura 1,8cm, incluso	UND	4,00		



	marco e dobradiças				
6.1.3	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-3, dimensões 90x160cm, espessura 1,8cm, incluso marco e dobradiças	UND	2,00		
<b>6.2</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>				
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC em PM3 e paredes	M	9,20		
6.2.2	Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm, nas portas PM1	M <sup>2</sup>	2,40		
6.2.3	Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro	UND	6,00		
<b>6.3</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>				
6.3.1	Janela basculante de alumínio, dimensões 50x50cmm, JA-1, exceto vidro miniboreal	M <sup>2</sup>	0,50		
6.3.2	Janela basculante de alumínio, dimensões 50x160cmm, JA-2, exceto vidro miniboreal	M <sup>2</sup>	5,60		
<b>6.4</b>	<b>VIDROS</b>				
6.4.1	Vidro fantasia miniboreal 6mm - fornecimento e instalação	M <sup>2</sup>	3,82		
6.4.2	Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura, fornecimento e instalação	M <sup>2</sup>	2,70		
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				
7.1	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	M <sup>2</sup>	819,82		
7.2	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	M <sup>2</sup>	165,00		
7.3	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)	M <sup>2</sup>	208,32		
7.4	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)	M <sup>2</sup>	145,78		
7.5	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	M <sup>2</sup>	78,66		
7.6	Rufo metálico	M	31,68		
7.7	Calha galvanizada para vestiário	M	16,80		
7.8	Calha galvanizada para quadra	M	64,00		
7.9	Pingadeira de concreto	M	33,60		
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
8.1	Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos	M <sup>2</sup>	202,55		
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>				
<b>9.1</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>				
9.1.1	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M <sup>2</sup>	197,74		



9.1.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	M <sup>2</sup>	197,74		
9.1.3	Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	M <sup>2</sup>	33,98		
9.1.4	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	M <sup>2</sup>	99,36		
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>				
9.2.1	Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M <sup>2</sup>	243,15		
9.2.2	Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm	M <sup>2</sup>	243,15		
<b>9.3</b>	<b>REVESTIMENTO TETO</b>				
9.4	Forro de PVC	M <sup>2</sup>	56,15		
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
10.1	Camada impermeabilizadora, espessura 5cm	M <sup>2</sup>	58,15		
10.2	Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm	M <sup>2</sup>	58,15		
10.3	Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante	M <sup>2</sup>	58,15		
10.4	Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm	M	0,86		
10.5	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	M <sup>3</sup>	1,82		
10.6	Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, espessura 3cm	M <sup>2</sup>	5,85		
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>				
11.1	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	M <sup>2</sup>	47,12		
11.2	Pintura prime epóxi para estrutura metálica	M <sup>2</sup>	301,08		
11.3	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	M <sup>2</sup>	301,08		
11.4	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	M <sup>2</sup>	984,82		
11.5	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	M	275,60		
11.6	Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	M <sup>2</sup>	68,76		
11.7	Pintura PVA, 2 demãos	M <sup>2</sup>	68,76		
11.8	Fundo selador acrílico para grafiato	M <sup>2</sup>	243,15		
11.9	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	M <sup>2</sup>	243,15		
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>				
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	M	38,90		
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	35,76		



12.1.3	Curva PVC 45º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	UND	4,00		
12.1.4	Curva PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	UND	22,00		
12.1.5	Curva PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	UND	8,00		
12.1.6	Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	UND	18,00		
12.1.7	Tê PVC soldável 25mm, fornecimento e instalação	UND	10,00		
12.1.8	Tê PVC soldável 50mm, fornecimento e instalação	UND	8,00		
12.1.9	Luva soldável com rosca 25mm x 3/4", fornecimento e instalação	UND	8,00		
12.1.10	Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	UND	4,00		
<b>12.2</b>	<b>REGISTROS E OUTROS</b>				
12.2.1	Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação	UND	6,00		
12.2.2	Registro de gaveta bruto Ø 2", fornecimento e instalação	UND	4,00		
12.2.3	Registro de pressão com canopla Ø 3/4", fornecimento e instalação	UND	8,00		
12.2.4	Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x 3/4" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação	UND	8,00		
12.2.5	Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação	UND	12,00		
12.2.6	Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação	UND	8,00		
12.2.7	Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa d'água, fornecimento e instalação	UND	4,00		
12.2.8	Engate flexível plástico 1/2" x 30cm, fornecimento e instalação	UND	10,00		
12.2.9	Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação	UND	1,00		
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				
13.1	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	M	24,68		
13.2	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	9,50		
13.3	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	M	28,58		
13.4	Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação	UND	6,00		
13.5	Curva curta PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação	UND	18,00		
13.6	Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação	UND	5,00		
13.7	Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1 1/2", fornecimento e instalação	UND	10,00		





13.8	Junção PVC simples 40mm, soldável, fornecimento e instalação	UND	6,00		
13.9	Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm, fornecimento e instalação	UND	8,00		
13.10	Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação	UND	6,00		
13.11	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm, incluindo escavação	UND	5,00		
13.12	Válvula de retenção vertical para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação"	UND	8,00		
<b>14</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				
14.1	Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo condutor vertical)	M	10,40		
14.2	Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo de encaminhamento)	M	94,00		
14.3	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm, fornecimento e instalação	UND	8,00		
<b>15</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>				
15.1	Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação	UND	6,00		
15.2	Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação"	UND	6,00		
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	UND	6,00		
15.4	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915, DECA ou equivalente	UND	2,00		
15.5	Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37, DECA ou equivalente	UND	2,00		
15.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	UND	8,00		
15.7	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	UND	1,00		
15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	UND	8,00		
15.9	Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	6,00		
15.10	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UND	4,00		
15.11	Dispenser papel higiênico tipo rolo	UND	2,00		
15.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UND	6,00		
15.13	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UND	8,00		
15.14	Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação	UND	2,00		
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA</b>				



	<b>INCÊNDIO</b>				
16.1	Extintor PQS (6kg), fornecimento e instalação	UND	2,00		
16.2	Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação	UND	2,00		
16.3	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	UND	2,00		
16.4	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Saída de emergência""	UND	2,00		
16.5	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Extintor de incêndio""	UND	2,00		
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>				
<b>17.1</b>	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
17.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação	UND	1,00		
17.1.2	Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação	UND	1,00		
17.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação	UND	7,00		
17.1.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A, fornecimento e instalação	UND	8,00		
17.1.5	Disjuntor tripolar termomagnético 40A, fornecimento e instalação	UND	2,00		
17.1.6	Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação	UND	9,00		
17.1.7	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação	UND	4,00		
<b>17.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>				
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação	M	19,80		
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação	M	21,69		
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2""), fornecimento e instalação"	M	5,00		
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4""), fornecimento e instalação"	M	113,35		
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1""), fornecimento e instalação"	M	17,54		
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2""), fornecimento e instalação"	M	7,02		
17.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2""), fornecimento e instalação"	M	23,10		
17.2.8	Condulete em PVC tipo LB de ¾"", inclusive acessórios"	UND	5,00		
17.2.9	Condulete em PVC tipo TB de ¾"", inclusive acessórios"	UND	10,00		
17.2.10	Condulete em PVC tipo XA de ¾"", inclusive acessórios"	UND	5,00		
17.2.11	Abraçadeira metálica tipo D de ¾"", fornecimento e instalação"	UND	75,00		
17.2.12	Abraçadeira metálica tipo D de 1"", fornecimento e instalação"	UND	16,00		



17.2.13	Bucha e arruela de aço galvanizado 1/2", fornecimento e instalação"	UND	5,00		
17.2.14	Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação"	UND	13,00		
17.2.15	Curva 135º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	2,00		
17.2.16	Curva 90º PVC curta rosca 1/2", fornecimento e instalação"	UND	1,00		
17.2.17	Curva 90º PVC longa rosca 1/2", fornecimento e instalação"	UND	1,00		
17.2.18	Curva 90º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	2,00		
17.2.19	Luva PVC rosca 1/2", fornecimento e instalação"	UND	2,00		
17.2.20	Luva PVC rosca 3/4", fornecimento e instalação"	UND	18,00		
17.2.21	Luva PVC rosca 1", fornecimento e instalação"	UND	4,00		
17.2.22	Luva PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação"	UND	5,00		
17.2.23	Caixa de PVC 4x2, fornecimento e instalação"	UND	16,00		
17.2.24	Caixa octogonal de PVC 3x3, fornecimento e instalação"	UND	9,00		
<b>17.3</b>	<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>				
17.3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V	M	519,26		
17.3.2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V	M	179,61		
17.3.3	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm², anti-chama 450/750V	M	99,42		
<b>17.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>				
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação"	UND	2,00		
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação"	UND	1,00		
17.4.3	Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação"	UND	1,00		
17.4.4	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação"	UND	2,00		
17.4.5	Placa cega de PVC 4x2, fornecimento e instalação"	UND	8,00		
17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação"	UND	9,00		
17.4.7	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W, fornecimento e instalação"	UND	20,00		
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				
18.1	Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m, incluso caixa, conector e cabo de cobre nu,	UND	6,00		



	fornecimento e instalação"				
18.2	Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação	UND	1,00		
18.3	Cordoalha de cobre nu 35mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	M	21,00		
18.4	Cordoalha de cobre nu 50mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	M	120,00		
18.5	Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	11,40		
18.6	Conector de bronze para 2 cabos 5/8"" TEL-580, fornecimento e instalação"	UND	6,00		
18.7	Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação	UND	6,00		
18.8	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação	UND	6,00		
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
<b>19.1</b>	<b>GERAL</b>				
19.1.1	Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2,5cm	M <sup>2</sup>	25,21		
19.1.2	Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas	UND	1,00		
19.1.3	Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes	UND	1,00		
19.1.4	Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes	UND	1,00		
19.1.5	Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação	M	9,60		
19.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=15cm, fornecimento e instalação	M	12,20		
<b>19.2</b>	<b>PORTÃO E GRADIL METÁLICO</b>				
19.2.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2"", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm"	M <sup>2</sup>	149,52		
19.2.2	Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	UND	4,00		
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
20.1	Limpeza de quadra poliesportiva	M <sup>2</sup>	744,00		
20.2	Limpeza de obra (vestiário)	M <sup>2</sup>	66,00		
20.3	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m, fornecimento e colocação	M <sup>2</sup>	0,27		
<b>TOTAL GERAL =====&gt;</b>					

**ANEXO II - C – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL .**

**LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.261,68	9,19%	100,00%											
				56.261,68											
2	MOVIMENTO DE TERRAS	6.626,47	1,08%	50%	50%										
				3.313,24	3.313,24										
3	FUNDAÇÕES	25.171,11	4,11%		40%	40%	20%								
					10.068,45	10.068,45	5.034,22								
4	SUPERESTRUTURA	215.230,60	35,14%		20%	40%	40%								
					43.046,12	86.092,24	86.092,24								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.520,10	2,53%				40%	30%	20%	10%					
							6.208,04	4.656,03	3.104,02	1.552,01					
6	ESQUADRIAS	18.221,96	2,97%					25%	25%	25%	25%				
								4.555,49	4.555,49	4.555,49	4.555,49				
7	SISTEMA DE COBERTURA	79.596,79	12,99%								20%	20%	40%	20%	
											15.919,36	15.919,36	31.838,71	15.919,36	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.305,02	0,38%		40%	40%	20%								

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO -PE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

					922,01	922,01	461,00									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	26.790,34	4,37%						25%	25%	25%	25%				
									6.697,59	6.697,59	6.697,59	6.697,59				
10	PAVIMENTAÇÃO	9.805,30	1,60%						20%	40%	20%	20%				
									1.961,06	3.922,12	1.961,06	1.961,06				
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	44.406,28	7,25%								20%	50%	30%			
											8.881,26	22.203,14	13.321,88			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.884,83	0,96%					30%	30%	40%						
								1.765,45	1.765,45	2.353,93						
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.661,48	0,76%				30%	40%	30%							
							1.398,44	1.864,59	1.398,44							
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.007,23	0,98%								10%	40%	50%			
											600,72	2.402,89	3.003,61			
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.553,47	1,89%			50%	50%									
						5.776,74	5.776,74									
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.414,20	0,23%									50%	50%			
												707,10	707,10			
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	20.491,79	3,35%				10%	30%	20%	20%	20%					
							2.049,18	6.147,54	4.098,36	4.098,36	4.098,36					
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9.061,55	1,48%		10%	20%	30%							10%	30%	
					906,16	1.812,31	2.718,47								906,16	2.718,47
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.333,74	8,38%										50%	30%	20%	
														25.666,87	15.400,12	10.266,75



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO -PE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

20	SERVIÇOS FINAIS	2.188,08	0,36%												100%
															2.188,08
Valores totais		<b>612.532,03</b>		59.574,91	58.255,97	104.671,74	109.738,33	18.989,10	23.580,41	23.179,50	42.713,83	49.891,13	74.538,18	32.225,63	15.173,30
				9,73%	9,51%	17,09%	17,92%	3,10%	3,85%	3,78%	6,97%	8,15%	12,17%	5,26%	2,48%
				9,73%	19,24%	36,33%	54,24%	57,34%	61,19%	64,97%	71,95%	80,09%	92,26%	97,52%	100,00%

**ANEXO III**  
**MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº\_\_ \_\_/2018**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DO PAUDALHO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAUDALHO E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018.**

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE PAUDALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º , através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –FME, Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º com sede localizada à ..... , doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pela xxxxxxxxxxxx, a Sr. .... brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º ..... Identidade n.º ..... , do outro lado, a empresa....., com sede à ..... inscrita no CNPJ/MF sob o n.º....., doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo....., inscrito no CPF/MF sob o n.º ..... Identidade n.º..... SSP/PE, considerando a homologação da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 – CPL, tendo em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 8.666/93 e alterações e de forma suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes à matéria, e legislação complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO**

Constitui o objeto da presente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL**, conforme termo de referencia e condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários e no Edital da Tomada de Preços nº 005/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo para a execução do objeto contratado é 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento, pela **CONTRATADA**, da Ordem de Serviço, emitida pelo **CONTRATANTE**, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

**Parágrafo Primeiro** - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes do recebimento da Ordem de Serviço;

**Parágrafo Segundo** - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo **CONTRATANTE**.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 365 (Trezentos e sessenta e cinco ) dias.

### **CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO**

Os serviços serão executados em regime de empreitada por Preço Unitário.

### **CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO**

O objeto desta licitação será recebido:

I. **Provisoriamente**, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da contratada informando a conclusão do objeto.

II. **Definitivamente**, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal do Paudalho, mediante termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório.

**Parágrafo Primeiro** - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade **CONTRATANTE**, que adotará as medidas cabíveis.

**Parágrafo Segundo** - Aceita a obra pela **CONTRATANTE**, a responsabilidade da **CONTRATADA** subsiste na forma da lei.

### **CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R\$ \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_), conforme disposto na proposta da **CONTRATADA**.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura, assinado também pela **CONTRATADA**.

**Parágrafo Segundo** - Serão expedidos um total de 12 (doze) boletins de medição, ficando determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do objeto contratado, que será comunicada pela **CONTRATADA** através de correspondência formalmente dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura.

**Parágrafo Terceiro** - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais;

**Parágrafo Quarto** - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de cópia autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula da obra perante o INSS.

**Parágrafo Quinto** - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Quinta.

**Parágrafo Sexto** - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial da avença.

**Parágrafo Sétimo** - Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles não orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretário de Obras, e somente serão mediante autorização previa da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido serviço vigente a época de sua execução, observando-se o seguinte.

- a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço global da proposta vencedora, o chamado fator "k";
- b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no mercado.

**Parágrafo Oitavo** - eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após especificação e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de verificação no mercado.

**Parágrafo Nono** - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os

acréscimos e supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensação entre os acréscimos e supressões.

**Parágrafo Décimo** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte forma:

30 dias – 9,73% (Nove virgula setenta e três por cento);  
60 dias – 9,51% (Nove virgula cinquenta e um por cento);  
90 dias – 17,09% (Dezessete virgula zero nove por cento);  
120 dias – 17,92% (Dezessete virgula noventa e dois por cento);  
150 dias – 3,10% (Três virgula dez por cento);  
180 dias – 3,85% (Três virgula oitenta e cinco por cento);  
210 dias – 3,78% (Três virgula setenta e oito por cento);  
240 dias – 6,97% (Seis virgula noventa e sete por cento);  
270 dias – 8,15% (Oito virgula quinze por cento);  
300 dias – 12,17% (Doze virgula dezessete por cento);  
330 dias – 5,26% (Cinco virgula vinte e seis por cento);  
360 dias – 2,48% (Dois virgula quarenta e oito por cento);

### **CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS**

Os preços serão reajustados anualmente, a contar do 13º mês, após o mês da data de recebimento da proposta.

**Parágrafo Primeiro** - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo:

$$Pr = \frac{Io}{PoxIr},$$

onde:

**Pr** = Preço reajustado.

**Po** = Preço inicial.

**Ir** = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, após o mês do último reajustamento concedido.

**Io** = Índice econômico correspondente ao mês da proposta.

**Parágrafo Segundo** - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, coluna 35-Edificações.

**Parágrafo Terceiro** - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice da coluna 35-Edificações como referido ao último dia do respectivo mês.

**Parágrafo Quarto** - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma físico - financeiro apresentado, imputável à **CONTRATADA**.

## **CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

**Parágrafo Primeiro** - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato poderá ser alterado pelo **CONTRATANTE**, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

### **I - unilateralmente pela Administração:**

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

### **II - por acordo das partes:**

- a) quando conveniente à substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
- e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro elétrico responsável pela execução.

**Parágrafo Segundo** - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo **CONTRATANTE**, após pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração do **CONTRATANTE** deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.



## **CLÁUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

**Programa de Trabalho/Atividade:** 12.361.1202.1863.0000 - Natureza da despesa: 44.90.51.00.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A **CONTRATADA** obrigará-se a:

**I.** Executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade predeterminados;

**II.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 016/2018, T.P nº 005/2018;

**III.** Obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo II do Edital;

**IV.** Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade;

**V.** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

**VI.** Manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da **CONTRATADA**. O profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da Tomada de Preço nº 002/2018, deverá participar da obra. Na impossibilidade da referida participação, será admitida a substituição deste por outro profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da **CONTRATANTE**.

**VII.** Cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra;

**VIII.** Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança e à medicina do trabalho;

**IX.** Contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência deste contrato;

**X.** Fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual nº 12.387, de 17 de junho de 2003;

**XI.** Mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e atendimento ao cronograma;

**XII.** Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do **CONTRATANTE**;

**XIII.** Promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato;

**XIV.** Observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor;

**XV.** Manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela Fiscalização e/ou por ela, **CONTRATADA**, o andamento e as ocorrências notáveis da obra;

**XVI.** Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do **CONTRATANTE** no Livro de Ocorrências;

**XVII.** Efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais e fiscais;

**XVIII.** Corrigir incontinentemente, às suas custas, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, e dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos serviços ora contratados;

**XIX.** Responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) serviço(s), salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicadas ao **CONTRATANTE** no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do **CONTRATANTE**;

**XX.** Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**XXI.** Responder pelos danos e prejuízos causados ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, por ação ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente;

**XXII.** responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a reparar os danos e ressarcir os prejuízos;

**XXIII.** comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

**XXIV.** fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações julgadas relevantes pelo **CONTRATANTE**, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra;

**XXV.** paralisar, por determinação da **CONTRATANTE**, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

**XXVI.** cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro apresentado por ela, **CONTRATADA**, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da Fiscalização do **CONTRATANTE**, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do **CONTRATANTE**, ficando desde já obrigada a **CONTRATADA** a apresentar novo cronograma físico-financeiro quando da ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação dos referidos ajustes;

**XXVII.** fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto do presente contrato;

**XXIII.** pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a execução das obras ou serviços;

**XIX.** responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do serviço, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

**XXX.** responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao **CONTRATANTE** ou a terceiros. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela **CONTRATADA**, sem ônus para a **CONTRATANTE**, de modo a restaurar a sua forma e condições originais;

**XXXI.** utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão atender ao exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

**XXXII.** prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por

Engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessários à completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra;

**XXXIII.** encaminhar ao Setor de Engenharia do **CONTRATANTE** toda e qualquer modificação para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, apresentada pela **CONTRATADA**, em 03 (três) vias, contendo:

- Parecer da FISCALIZAÇÃO
- Composição de custos com as quantidades e valores modificados
- Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração

**XXXIV.** Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, para qualquer serviço executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto ou não atenda às Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

**XXXV .** quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao **CONTRATANTE** o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o **CONTRATANTE**, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e serviços;

**XXXVI.** responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, até a data da entrega definitiva da obra;

**XXXVII.** responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos subsiste na forma da lei;

**XXXVIII.** responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não expressamente indicados nas Especificações das mesmas;

**XXXIX.** responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas responsabilidades;

**XL.** tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para ligações definitivas;

**XLI.** manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, incluindo os detalhes, e afixá-las em local visível;

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

O **CONTRATANTE** obrigar-se-á a:

- I.** Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato;
- II.** Comunicar à **CONTRATADA** as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar à **CONTRATADA** todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medição mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

V. liberar o local para início dos serviços;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES**

**Parágrafo Primeiro** - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

I - advertência;

II – multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;

d- pela recusa da **CONTRATADA** em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado;

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

**Parágrafo Segundo** - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada;

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

**Parágrafo Terceiro** - Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

**Parágrafo Quarto** - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

**Parágrafo Quinto** - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à **CONTRATADA** as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO**

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o descumprimento por parte da **CONTRATADA** de suas obrigações, bem como, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao **CONTRATANTE**, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condições previstas no artigo 79.

**Parágrafo Único**- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo do art. 79, no que couber.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, dos atos do **CONTRATANTE** decorrentes da execução deste contrato, cabem:

**I** - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de:

- a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

**II** - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

**Parágrafo Primeiro** O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.



**Parágrafo Segundo** - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho.

**Parágrafo Primeiro** – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo.

**Parágrafo Segundo** – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO**

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta Prefeitura, denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a **CONTRATADA** seja a única e exclusiva responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por uma comissão designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura.

**Parágrafo Primeiro** - A FISCALIZAÇÃO anotarà em livro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas identificadas.

**Parágrafo Segundo** - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não forem atendidas quaisquer reclamações sobre a execução da obra.

**Parágrafo Terceiro** - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos serviços executados.

**Parágrafo Quarto** – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e, conseqüentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do **CONTRATANTE**, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do **CONTRATANTE**, cabendo à **CONTRATADA** todos os ônus da paralisação. Tratando-se de serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá determinar à **CONTRATADA** a substituição da mesma.

**Parágrafo Quinto** - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução da obra, feitas pelo **CONTRATANTE** ou seus prepostos à **CONTRATADA** ou vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da Obra.

**Parágrafo Sexto** - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que permanecerá na obra.

**Parágrafo Sétimo** - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a **CONTRATADA** consultar a FISCALIZAÇÃO em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

**Parágrafo Oitavo** – Aplicam-se todas disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, VII e IV do Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO**

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos:

**I** - Edital com seus anexos da Tomada de Preço nº 005/2018 - Processo Licitatório nº 016/2018;

**II** - Proposta da **CONTRATADA**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro** - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à **CONTRATADA**, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmissor depois de visada pelo destinatário.

**Parágrafo Segundo** - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo **CONTRATANTE**, após pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Os preços unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

**Parágrafo Terceiro** - O **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA**, sempre que entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra.



**Parágrafo Quarto** - A **CONTRATADA** não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou serviços, junto ao **CONTRATANTE**, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste documento.

**Parágrafo Quinto** - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente após a aprovação do **CONTRATANTE**, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados.

**Parágrafo Sexto** - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE**

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca do Paudalho do Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Parágrafo Segundo.** E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à **CONTRATADA**, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Paudalho,\_\_\_\_\_.

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
[ inserir razão social da empresa ]

\_\_\_\_\_  
[ inserir representante legal da empresa ]

**CONTRATADA**

TESTAMUNHAS: 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL.

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, temos conhecimento do local onde serão executados os serviços relativos ao processo em epígrafe e que estamos cientes e de acordo com todas as condições e informações constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão.

Paudalho / PE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_  
Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**ANEXO V**

**REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

Para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, a (empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_) declaramos, sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente certame.

Local (data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO/PE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**ANEXO VI**

**REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, (modelo)

Empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_ para fins de participação no Processo Licitatório nº 016/2018, Tomada de Preço nº 005/2018, por intermédio de seu representante legal Sr (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_ - DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local (data)

---

Assinatura do representante legal





**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**ANEXO VII**

**REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO  
PORTE (Modelo)**

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 005/ 2018

(NOME DA EMPRESA) \_\_\_\_\_, CNPJ Nº \_\_\_\_\_, (ENDEREÇO  
COMPLETO) \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.  
3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

- a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),
- b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006:
- c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura nome e número de identidade do declarante