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1. APRESENTACAO

1.1 CONSIDERACOES GERAIS

A Prefeitura Municipal do Paudalho — PE apresenta o projeto de contratacdo de empresa
de engenharia para execucdo do servico de manutencdo do centro de desenvolvimento, do
municipio de Paudalho-PE contendo os elementos necessarios para a execugdo dos Servigos
necessarios a execucao do objeto em questdo, sendo apresentado em volume Unico.

A elaboragédo desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma
metodologia para execucdo de atividades e etapas de manutencdo, a fim de assegurar um
controle permanente e o melhor padrdo de qualidade, seguindo os Projetos e Normas da
ABNT.

Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervencgdo justificada pelo Memorial
Descritivo, as Disposicdes Preliminares para execucdo dos Servicos, a Especificacdo Técnica,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro e Projeto Arquiteténico, fundamentais
para o alcance das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal do Paudalho / PE, na correta
execucédo do Projeto.
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2. PROJETO BASICO
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3.  MAPADESITUACAO
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4.0 SINTESES DE EMPREENDIMENTO
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4.1 RESUMOS DO PROJETO

4.1.1 - EMPREENDIMENTO:

4.1.2 - LOCALIZACAO:
4.1.3 - EMPREENDEDOR:

4.1.4 — POPULACAO BENEFICIADA:

4.1.5 - CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DO
SERVICO DE MANUTENGCAO DO CENTRO
DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E
PSICOMOTOR, DO  MUNICIPIO  DE
PAUDALHO-PE.

Municipio do Paudalho, pertencente a Regido

da Mata Norte, do Estado de Pernambuco.

Prefeitura Municipal de Paudalho.

Populacdo da Zona Urbana.

R$ 31.279,06 (TRINTA E UM MIL,
DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E
SEIS CENTAVOS.)
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S. INFORMACOES SOBRE O MUNICIPIO

INFORMACOES SOBRE PAUDALHO

Paudalho é um municipio brasileiro, Mesorregido Zona da Mata, Microrregido Setentrional do
estado de Pernambuco. Limita-se com os municipios de Tracunhaém (norte), Sdo Lourenco
da Mata, Cha de Alegria, Gloria do Goita e Camaragibe (sul) com Paulista e Abreu e Lima
(leste), e Lagoa de Itaenga e Carpina (oeste).

A distancia até a capital pernambucana, Recife, ¢ 47 km. O municipio possui uma area
territorial de 277, 796 km?, populacdo de 51 834 habitantes (IBGE/2011), sendo 76% na zona
urbana e 24% na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 49,6%, enquanto que
do feminino totalizam 50,4%, totalizando uma densidade demogréafica de 186,59 hab./kmz2.

HISTORIA

Paudalho é bem marcado pela historia, e suas terras comecaram a ser exploradas em fins do
século XVI, com o corte do pau-brasil em suas florestas. O nome da cidade de Paudalho surge
da derivacdo de uma grande arvore secular que exalava cheiro completamente semelhante ao
do alho que existia na margem direita do Rio Capibaribe, extremo oeste da Cidade, num lugar
antes chamado de Itaiba, atualmente onde fica localizada a Ponte de Itaiba, centro da cidade.
A ocupacgdo organizada das terras iniciou com um aldeamento indigena promovido pelos
padres franciscanos: aldeia de Miritiba (corruptela do tupi mbiri-tyba, que, no dizer de
Teodoro Sampaio, significa juncal). Esta aldeia localizava-se nos extremos de Goiana,
Igarassu e Tracunhaém, do lado esquerdo do Rio Capibaribe. Nesta aldeia nasceu o indio Poti,
batizado Felipe Camardo, heroi da luta contra a ocupacéo holandesa. Posteriormente a regido
cresceu sob o impulso do cultivo da cana-de-aglcar e diversos engenhos estabeleceram-se na
regido. O primeiro registro é do Engenho Mussurepe, instalado por volta de 1630. Na
primitiva aldeia indigena estabeleceu-se o Engenho Aldeia, de propriedade de Bartolomeu de
Holanda Cavalcanti em 1660.

O povoado de Paudalho surgiu no entorno do engenho Paudalho, de propriedade do portugués
Joaquim Domingos Teles.

O municipio, criado em 03/04/1893, pela Lei Provincial n° 1318, é formado pela Sede e pelos
povoados de Pirassirica, Cha da Cruz, e Guadalajara.
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GEOGRAFIA

Localiza-se a uma latitude 07°53'48" sul e a uma longitude 35°10'47" oeste, estando a uma
altitude de 69 metros.

O a maior parte do relevo do municipio insere-se nos Tabuleiros Costeiros, que apresentam
altitude média de 50 a 100 metros. Sdo compostos por platds de origem sedimentar, com grau
de entalhamento variavel, ora com vales estreitos e encostas abruptas, ora abertos com
encostas suaves e fundos com amplas varzeas. A leste, parte da area esta inserida na unidade
geoambiental das Superficies Retrabalhadas. Os solos constituem-se de Latossolos e
Podz6licos nos topos de chapadas e topos residuais; pelos Podzolicos com Fregipan,
Podzolicos Plinticos e Podzois nas pequenas depressdes nos tabuleiros; pelos Podzolicos
Concrecionarios em areas dissecadas e encostas e Gleissolos e Solos Aluviais nas areas de
varzeas.

O municipio de Paudalho, estd inserido na Mata Norte do Estado de Pernambuco que
condiciona a vegetacdo, as culturas e a fixacdo do homem ao meio. O relevo de Paudalho faz
parte predominantemente da unidade dos Tabuleiros Costeiros. Esta unidade acompanha o
litoral de todo o nordeste, apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platds de
origem sedimentar, que apresentam grau de entalhamento variavel, ora com vales estreitos e
encostas abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos com amplas varzeas. De modo
geral, os solos séo profundos e de baixa fertilidade natural. Parte de sua area, a leste. Esta
inserida na unidade geoambiental das Supeficies Retrabalhadas. O municipio de Paudalho
encontra-se inserido, geologicamente, na Provincia Borborema, sendo constituido pelos
litotipos dos complexos Salgadinho e Vertentes da Formacdo Moura e dos depositos
aluvionares.

Predomina na vegetacdo a Floresta subperenifolia, com partes de Floresta subcaducifélia e
cerrado/ floresta.

O municipio de Paudalho encontra-se inserido nos dominios da Bacia Hidrografica do Rio
Capibaribe.

A altitude é de 69 metros, o clima é do tipo Tropical chuvoso com verdo seco. O periodo
chuvoso comeca no outono tendo inicio em fevereiro e término em outubro. A precipitacdo
média anual é de 1.634.2 mm e o fuso horario UTC-3.
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ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

A economia do municipio baseia-se na monocultura de cana-de-agUcar para producdo de
acucar e etanol, na fabricacdo de artigos ceramicos para a construcao civil e no turismo com o
Po6lo de Romaria Sdo Severino dos Ramos.

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,670, que situa 0 municipio
em 34° no ranking estadual e em 3465° no nacional. O PIB é de R$ 264, 666mil e PIB per
capita de R$ 5,51 (IBGE 2010).

A rede de saude se compde de 02 Hospitais, 152 Leitos, 09 Ambulatérios, e 51 Agentes
Comunitarios de Saude Publica. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS
é de 85,07 para cada mil criangas.

Na area de educagdo, 0 municipio possui 40 estabelecimentos de ensino fundamental com
10953 alunos matriculados, e 03 estabelecimentos de ensino médio com 1513 alunos
matriculados. A rede de ensino totaliza 214 salas de aula, sendo 31 da rede estadual, 135 da
municipal e 48 particulares.

Dos 10 699 domicilios particulares permanentes, 6664 (62,3) % sdo abastecidos pela rede
geral de agua, 2313 (21,6) % sdo atendidos por pog¢os ou fontes naturais e 1722 (16,1) % por
outras formas de abastecimento. A coleta de lixo urbano atende 5673 (53,0) % dos domicilios.
Os gastos sociais per capita sdo R$ 36,00 em educacdo e cultura, R$ 19,00 em habitacdo e
urbanismo, R$ 16,00 em salde e saneamento e R$ 01,00 em assisténcia e previdéncia social
(2000).

Os setores de atividade econémica formais sdo: Industria de transformacdo, gerando 1050
empregos em 49 estabelecimentos, Comércio com 244 em 73, Servigos com 226 em 23,
administracdo publica com 474 em 02, Construcdo civil com 91 em 7 e Agropecudria,
extrativismo vegetal, caca e pesca com 1281 em 48.

O indice de Exclusdo Social, que é construido por 07 (sete) indicadores (pobreza, emprego
formal, desigualdade, alfabetizacdo, anos de estudo, concentracdo de jovens e violéncia) é de
0, 370, ocupando a 40° colocacgédo no ranking estadual e a 3.644° no ranking nacional.
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TURISMO

Paudalho é um grande centro de romaria do Nordeste, cujo acesso é facilitado por situar-se a
margem da rodovia BR-408, que liga o municipio a cidade do Recife, capital do Estado.

Os romeiros vém entre setembro e ABRIL ao Engenho Ramos, onde esta a capela de Nossa
Senhora da Luz, cumprir promessas a S&o Severino dos Ramos. Anexa a capela esté a sala
dos ex-votos, onde os fiéis depositam pecas diversas, em agradecimento a gracas alcancadas.
Outro ponto de interesse sdo as ruinas do Mosteiro de Sdo Francisco, onde varios religiosos se
refugiaram quando da ocupacdo holandesa em Pernambuco. Diversos prédios de interesse
historico sdo abertos a visitacdo: como antigos engenhos; a Ponte de Itaiba, do século XIX,
inaugurada pelo Imperador Dom Pedro IlI; o Bosque de Pau-Brasil; a fabrica de
beneficiamento do sal, instalada em prédio do século XVIII; a estacdo ferroviaria (1891); os
antigos casar@es do inicio deste século, com detalhes ou fachada em azulejos portugueses; a
casa de farinha do Engenho Agougue Velho; o agcude zumbi.

A festa de Sdo Sebastido € a mais movimentada festa popular religiosa, porém o padroeiro da
Cidade é o Divino Espirito Santo, com sua matriz localizada préxima a Prefeitura Municipal.
Durante o Carnaval, a cidade conta com grupos de maracatu rural, bumba-meu-boi, urso e
caboclinhos.

POPULACAO ALVO

Toda a populacdo urbana e rural (usuérios, turistas e pedestres) que circulam no
municipio, ampliando conforto e seguranca, sera diretamente beneficiada no transporte,
comércio, servigos, economia e turismo municipais,
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6. MEMORIA DESCRITIVA
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6.1 INTRODUCAO

A prefeitura municipal de Paudalho / PE, apresenta proposta de contratacdo de
empresa de engenharia para execucdo do servico de manutencdo do centro de
desenvolvimento cognitivo e psicomotor, do municipio do Paudalho/PE, objetivando uma
melhoria para os municipes.

Foi observada necessidade de melhoria do centro de desenvolvimento, do municipio
de Paudalho, sendo assim justifica-se a contratacdo de empresa de engenharia para conclusdo
do servico de manutencdo do centro de desenvolvimento cognitivo e psicomotor, do
municipio do Paudalho/PE, dentro dos padrées e normativos. Visando fornecer conforto,
qualidade e funcionalidade dentro das possibilidades, para melhor recebimento dos
municipes.

6.2 PROJETO

O Projeto é composto por memoria de célculo, cronograma, projeto basico, e
elementos necessarios a execucao da obra.
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7. INFORMACOES PARA ELABORACAO
DO PLANO DE EXECUCAO

7.1  Clima e Pluviometria

A regido onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%. Durante o
periodo chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam valores mais
elevados com média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva registram valores
acima de 1000 mm podendo atingir valores maiores na ordem de 1600 mm.

O clima segundo a classificacdo de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do semi-arido
quente, caracterizado pela escassez de precipitacdes e com distribuicdo irregular.

As temperaturas médias anuais na regido atravessada pela rodovia atingem valores de 23° C
com amplitude térmica variando em torno de 11° C. As maiores médias mensais de
temperatura ocorrem nos meses de dezembro e ABRIL e as mais baixas nos meses de junho e
julho.

7.1.2 Condicdes de Acesso
As condicdes de Acesso do trecho sdo boas, permitindo através da BR - 408, os
deslocamentos entre o local da obra.

7.1.3 Condicdes de Apoio Logistico

O apoio logistico para a execucdo dos servicos deverd contar com 0 municipio do Paudalho
para moradia do pessoal e aquisi¢cdo de géneros de primeira necessidade, que apresenta uma
boa infraestrutura.

7.2 Prazos
Prazo previsto para execucdo da obra é de 120 (Cento e vinte) dias corridos.
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8. RESUMO, MEMORIA DE CALCULO, ORCAMENTO,
CRONOGRAMA, ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, E
COMPOSICAO DE BDI.
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8.1 RESUMO
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ORCAMENTO

No orcamento o custo estimado foi elaborado utilizando as duas planilhas de
referéncia a Onerada e Desonerada. Como parametro para analise de economicidade e de
menor valor para ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL a Planilha orcamentéria
utilizada sera a PLANILHA DESONERADA.

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor or¢ado, por
servico e atividade, perfazendo o total de R$ R$ 31. 279,06 (TRINTA E UM MIL,
DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados na
localidade, por servico e atividade de acordo com Tabelas de Precos SINAPI ABRIL/2020,
EMLURB 2018 E SEDUC 2016 e com BDI de 25% (Vinte virgula cinco) de acordo como
Tribunal de Contar da Unido — TCU).
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8.1 MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
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8.2 DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
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8.3 CRONOGRAMA
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8.4 COMPOSICAO DE BDI
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8.5 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.
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9. ESPECIFICACOES TECNICAS.
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9.1 PISOS

Eventualmente, podera haver a execucao simultanea da sub-base com a pavimentacdo (Umido
sobre Umido), o que dispensard a base, ou seja 0 chapisco e o contra-piso de correcdo. 12
CONDICOES GERAIS As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas apds o assentamento
das canalizagdes que devam passar sob elas. As pavimentagdes de areas destinadas a lavagem
e que possuam ralos e/ou canaletas terdo caimento necessario para perfeito e rapido
escoamento das aguas e para estes e/ou aqueles. A declividade nunca sera inferior a 0,5%
(meio por cento). As argamassas serdo obtidas pela mistura de cimento Portland comum com
agregado de alta dureza. O agregado de argamassa devera apresentar uma dureza minima e 6
(seis) mohs e possuir cor preta. O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas €
de 2 (dois) dias. O uso das juntas obedecera aos seguintes requisitos: a) Os painéis terdo
forma, dimensbes e modulacdo, de acordo com os detalhes apresentados no projeto de
arquitetura. b) A altura das juntas ndo sera nunca inferior a espessura da pavimentacao
acrescida de 10 (dez) mm. c) As juntas serdo confeccionadas em perfis de plastico com
resisténcia a impactos com espessura de 3 (trés) mm, obedecidas as condic¢Oes estabelecidas
na letra “b” deste item. Na hipodtese de observar-se, durante o sarrafeamento, que na superficie
da camada de argamassa, ha excesso de agua e formacdo de nata de cimento, deve-se no
preparo dos tracos subsequentes, corrigir o teor da agua. Fica expressamente vedada a
pulverizagcdo com cimento para corrigir esse defeito. A cura, da pavimentagao sera obtida com
0 emprego de uma camada de areia de 3 (trés) cm de espessura, que serd molhada de 3 (trés) a
4 (quatro) vezes por dia, durante 8 (oito) dias. ACABAMENTOS Os acabamentos obedecerdo
ao Projeto de Arquitetura, podendo ser eventualmente do tipo Antiderrapante. « LISO Apoés o
sarrafeamento e j& com a argamassa ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie com uma
desempenadeira metalica. « POLIDO Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa - 0
gue ocorre ap6s 8 (oito) dias de seus langamento - procede-se ao polimento da superficie. O
polimento sera executado com Politriz de 02 (dois) discos, de tipo rotativo. 13 O polimento
serd executado com a superficie molhada, o que implica no langamento periddico de agua na
area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a 4gua empregada no
polivalente verifica-se a necessidade de insistir na operacédo, de forma a obter-se um excelente

acabamento. E vedado o uso de areia para auxiliar o polimento.
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9.2 PAREDES

MATERIAIS UTILIZADOS Todos os materiais, compreendendo, tijolos, argamassas em
geral, fixacdes, serdo de primeira qualidade, de marca reconhecida e de producéo recente. 5
ALVENARIA TIJOLOS CERAMICOS: Os tijolos utilizados serdo de primeira categoria,
conforme as caracteristicas indicadas na EB-20 da ABNT. Deverdo possuir as seguintes
caracteristicas de qualidade: - regularidade de formas e dimensdes; - arestas vivas e cantos
resistentes; - cozimento uniforme, de forma que se tornem sonoros & percussdo (produzam
som metalico); - sejam duros e apresentem facilidade de corte; - isentos de falhas, possuindo
massa homogénea, sem trincas, fendas ou impurezas; - satisfacam os limites de resisténcia a
compressdo das normas (EB 20 da ABNT); - absorcdo de agua inferior a 20% . ELEMENTO
VAZADO: Quando for o caso, deverao ser confeccionados em argamassa de cimento e areia,
uniformes, inteirigos, homogéneos, resistentes e com arestas vivas. AGLOMERANTES Cal
de origem pétrea devera ser isenta de impurezas como substancias ferruginosas, carvao, 6leo.
A cal hidratada devera ser entregue na obra convenientemente acondicionada por fornecedor
idoneo. Cimento: Devera ser de fabricacdo recente e atender a EB-1. AGREGADOS Areia:
Agregado miudo, devera ser silico-quartzosa com graos inertes, resistentes, limpa e isenta de
impurezas e matérias organicas. Devera ser de rio, lavada e de granulometria adequada aos
tipos de servicos. AGUA Destinada & preparacdo das argamassas, devera ser potavel, limpa,

sem residuos oleosos ou argilosos.
9.3 REVESTIMENTO DE PAREDE

Os parametros adequados pra a execucdo de alvenaria sdo: regularidades de formas e
dimensOes arestas vivas e cantos resistentes, cozimento uniformes, de forma que se tornem
sonoros a percussao (produzam som metalico), sejam duros e apresentem facilidade de corte,
isentos de falhas, possuindo massa homogénea, sem trincas, fendas ou impurezas, satisfacam
os limites de resisténcia das normas (EB 20 da ABNT), absorcdo de agua inferior a 20 %.
Neste caso, serdo utilizados os itens de Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados

com argamassa de cimento e areia no traco 1:6-1 vez e cobogos de cimento prensado.
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Para este, serdo utilizados o Chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1 3,
Concreto armado pronto, fck 25 mpa condic¢des a (nbr-12655), lancado em pilares e adensado,

inclusive forma, escoramento e ferragem.

9.4 COBERTA

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos
diretamente com o servico - A composicdo € valida para tramas de madeira com
distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m, distanciamento entre
eixos das tercas entre 1,5 e 2,0 m, distanciamento entre eixos dos caibros de 0,55 m e
distanciamento entre eixos das ripas de 0,32 m; - A trama descrita pode ser apoiada sobre
tesouras ou pontaletes; - Foi considerado o transporte vertical; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: -> CHP:
considera 0 tempo em que o equipamento estd efetivamente transportando os materiais; ->

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de formas com encargos
complementares; - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; - Peca de madeira
de lei ndo aparelhada, com se¢édo de 1,5 x 5,0 cm; - Peca de madeira de lei ndo aparelhada,
com secdo de 5,0 x 6,0 cm; - Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secéo de 6,0 x 12,0
cm; - Prego polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 x 5); - Prego polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4
x 9); - Prego polido com cabeca 15 x 15; - Guincho Elétrico de Coluna.

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo

com o projeto;

- Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,
pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento,
esquadro e paralelismo entre as tercas; - Fixar as tergas na estrutura de apoio, cravando 0s
pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relacdo a face lateral da terca, de forma que

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio;

- Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tercas ou

outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e
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paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x
36 aproximadamente a 45° em relacdo a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca

de 3 a4 cm na terca;

- Marcar a posicéo das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre caibros,
extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e

paralelismo entre as ripas;
- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores do

telhado ou em futuras operacdes de manutencgéo.
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