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1. APRESENTACAO

1.1 CONSIDERACOES GERAIS

A Prefeitura Municipal do Paudalho — PE apresenta 0 projeto CONTRATAGAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL, NO
MUNICIPIO DO PAUDALHO/PE, contendo 0s elementos necessarios para a execugao dos servicos
necessarios a execucao do objeto em questdo, sendo apresentado em volume Unico.
A elaboracdo desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma
metodologia para execucao de atividades e etapas da reforma, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padréo de qualidade, seguindo os Projetos e Normas da ABNT.
Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervencéo justificada pelo Memorial
Descritivo, as Disposi¢cdes Preliminares para execugdo dos Servigos, a Especificacdo Técnica,
Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-financeiro e Projeto Arquitetdnico, fundamentais para
0 alcance das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal do Paudalho / PE, na correta
execucdo do Projeto.
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2. MAPA DE SITUACAO
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3.0 SINTESES DE EMPREENDIMENTO
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3.1 RESUMOS DO PROJETO

3.1.1 - EMPREENDIMENTO:
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DO TEATRO

MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DO
PAUDALHO/PE
3.1.2 - LOCALIZACAO: Municipio do Paudalho, pertencente a Regido da

Mata Norte, do Estado de Pernambuco.

3.1.3 - EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Paudalho.

3.1.4 — POPULACAO BENEFICIADA: Populagdo da Zona Urbana.

3.1.5-CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 463.966,67 (quatrocentos e sessenta e trés mil,
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
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>
| (=

PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAUDALHO

Construindo ur novo arm:

INFORMACOES SOBRE PAUDALHO

Paudalho é um municipio brasileiro, Mesorregido Zona da Mata, Microrregido Setentrional do
estado de Pernambuco. Limita-se com os municipios de Tracunhaém (norte), Sdo Lourengo da
Mata, Cha de Alegria, Gléria do Goita e Camaragibe (sul) com Paulista e Abreu e Lima (leste), e
Lagoa de Itaenga e Carpina (oeste).

A distancia até a capital pernambucana, Recife, é 47 km. O municipio possui uma érea territorial
de 277, 796 km?, populacédo de 51 834 habitantes (IBGE/2011), sendo 76% na zona urbana e 24%
na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 49,6%, enquanto que do feminino
totalizam 50,4%, totalizando uma densidade demogréfica de 186,59 hab./km2.

HISTORIA

Paudalho é bem marcado pela historia, e suas terras comecaram a ser exploradas em fins do
século XVI, com o corte do pau-brasil em suas florestas. O nome da cidade de Paudalho surge da
derivacdo de uma grande arvore secular que exalava cheiro completamente semelhante ao do alho
que existia na margem direita do Rio Capibaribe, extremo oeste da Cidade, num lugar antes
chamado de Itaiba, atualmente onde fica localizado a Ponte de Itaiba, centro da cidade.

A ocupacdo organizada das terras iniciou com um aldeamento indigena promovido pelos padres
franciscanos: aldeia de Miritiba (corruptela do tupi mbiri-tyba, que, no dizer de Teodoro
Sampaio, significa juncal). Esta aldeia localizava-se nos extremos de Goiana, Igarassu e
Tracunhaém, do lado esquerdo do Rio Capibaribe. Nesta aldeia nasceu o indio Poti, batizado
Felipe Camardo, herdi da luta contra a ocupacdo holandesa. Posteriormente a regido cresceu sob
o impulso do cultivo da cana-de-acUcar e diversos engenhos estabeleceram-se na regido. O
primeiro registro € do Engenho Mussurepe, instalado por volta de 1630. Na primitiva aldeia
indigena estabeleceu-se o Engenho Aldeia, de propriedade de Bartolomeu de Holanda Cavalcanti
em 1660.

O povoado de Paudalho surgiu no entorno do engenho Paudalho, de propriedade do portugués
Joaquim Domingos Teles.

O municipio, criado em 03/04/1893, pela Lei Provincial n® 1318, é formado pela Sede e pelos
povoados de Pirassirica, Cha da Cruz, e Guadalajara.
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GEOGRAFIA

Localiza-se a uma latitude 07°53'48" sul e a uma longitude 35°10'47" oeste, estando a uma
altitude de 69 metros.

O a maior parte do relevo do municipio insere-se nos Tabuleiros Costeiros, que apresentam
altitude média de 50 a 100 metros. Sdo compostos por platds de origem sedimentar, com grau de
entalhamento varidvel, ora com vales estreitos e encostas abruptas, ora abertos com encostas
suaves e fundos com amplas varzeas. A leste, parte da area esta inserida na unidade geoambiental
das Superficies Retrabalhadas. Os solos constituem-se de Latossolos e Podzdlicos nos topos de
chapadas e topos residuais; pelos Podzdlicos com Fregipan, Podzolicos Plinticos e Podzois nas
pequenas depressdes nos tabuleiros; pelos Podzolicos Concrecionarios em areas dissecadas e
encostas e Gleissolos e Solos Aluviais nas areas de varzeas.

O municipio de Paudalho esta inserido na Mata Norte do Estado de Pernambuco que condiciona a
vegetacao, as culturas e a fixacdo do homem ao meio. O relevo de Paudalho faz parte
predominantemente da unidade dos Tabuleiros Costeiros. Esta unidade acompanha o litoral de
todo o nordeste, apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platds de origem
sedimentar, que apresentam grau de entalhamento variavel, ora com vales estreitos e encostas
abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos com amplas varzeas. De modo geral, os solos
sdo profundos e de baixa fertilidade natural. Parte de sua area, a leste. Esta inserida na unidade
geoambiental das Supeficies Retrabalhadas. O municipio de Paudalho encontra-se inserido,
geologicamente, na Provincia Borborema, sendo constituido pelos litotipos dos complexos
Salgadinho e Vertentes da Formacdo Moura e dos depositos aluvionares.

Predomina na vegetacdo a Floresta subperenifdlia, com partes de Floresta subcaducifdlia e
cerrado/ floresta.

O municipio de Paudalho encontra-se inserido nos dominios da Bacia Hidrogréafica do Rio
Capibaribe.

A altitude € de 69 metros, o clima é do tipo Tropical chuvoso com veréo seco. O periodo chuvoso
comeca no outono tendo inicio em fevereiro e término em outubro. A precipitacdo média anual é
de 1.634.2 mm e o fuso horario UTC-3.
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ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

A economia do municipio baseia-se na monocultura de cana-de-agucar para producédo de agucar e
etanol, na fabricacdo de artigos ceramicos para a construcao civil e no turismo com o P6lo de
Romaria Sdo Severino dos Ramos.

O Indice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0, 670, que situa 0 municipio em
34° no ranking estadual e em 3465° no nacional. O PIB é de R$ 264,666mil e PIB per capita de
R$ 5,51 (IBGE 2010).

A rede de saude se compde de 02 Hospitais, 152 Leitos, 09 Ambulatorios, e 51 Agentes
Comunitarios de Saude Publica. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS é
de 85,07 para cada mil criangas.

Na area de educagédo, o municipio possui 40 estabelecimentos de ensino fundamental com 10953
alunos matriculados, e 03 estabelecimentos de ensino médio com 1513 alunos matriculados. A
rede de ensino totaliza 214 salas de aula, sendo 31 da rede estadual, 135 da municipal e 48
particulares.

Dos 10 699 domicilios particulares permanentes, 6664 (62,3)% séo abastecidos pela rede geral de
agua, 2313 (21,6)% séo atendidos por pocos ou fontes naturais e 1722 (16,1)% por outras formas
de abastecimento. A coleta de lixo urbano atende 5673 (53,0) % dos domicilios. Os gastos sociais
per capita sdo R$ 36,00 em educacéo e cultura, R$ 19,00 em habitacéo e urbanismo, R$ 16,00 em
salde e saneamento e R$ 01,00 em assisténcia e previdéncia social (2000).

Os setores de atividade econdmica formais sdo: Industria de transformacéo, gerando 1050
empregos em 49 estabelecimentos, Comércio com 244 em 73, Servi¢os com 226 em 23,
administracao publica com 474 em 02, Construcéo civil com 91 em 7 e Agropecuéria,
extrativismo vegetal, caca e pesca com 1281 em 48.

O indice de Exclus&o Social, que é construido por 07 (sete) indicadores (pobreza, emprego
formal, desigualdade, alfabetizacdo, anos de estudo, concentracdo de jovens e violéncia) é de 0,
370, ocupando a 40° colocacdo no ranking estadual e a 3.644° no ranking nacional.
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TURISMO

Paudalho é um grande centro de romaria do Nordeste, cujo acesso é facilitado por situar-se a
margem da rodovia BR-408, que liga o municipio a cidade do Recife, capital do Estado.

Os romeiros vém entre setembro e janeiro ao Engenho Ramos, onde esté a capela de Nossa
Senhora da Luz, cumprir promessas a Sdo Severino dos Ramos. Anexa & capela esta a sala dos
ex-votos, onde os fiéis depositam pecas diversas, em agradecimento a gracas alcancadas.

Outro ponto de interesse sdo as ruinas do Mosteiro de Sao Francisco, onde varios religiosos se
refugiaram quando da ocupacgéo holandesa em Pernambuco. Diversos prédios de interesse
historico sdo abertos a visitagdo: como antigos engenhos; a Ponte de Itaiba, do seculo XIX,
inaugurada pelo Imperador Dom Pedro I1; o Bosque de Pau-Brasil; a fabrica de beneficiamento
do sal, instalada em prédio do século XVIII; a estacédo ferroviaria (1891); os antigos casardes do
inicio deste século, com detalhes ou fachada em azulejos portugueses; a casa de farinha do
Engenho Acougue Velho; o acude zumbi.

A festa de S&o Sebastido € a mais movimentada festa popular religiosa, porém o padroeiro da
Cidade ¢ o Divino Espirito Santo, com sua matriz localizada proxima a Prefeitura Municipal.
Durante o Carnaval, a cidade conta com grupos de maracatu rural, bumba-meu-boi, urso e
caboclinhos.

POPULACAO ALVO

Toda a populacdo urbana e rural (usudrios, turistas e pedestres) que circulam no municipio,
ampliando conforto e seguranca, sera diretamente beneficiada no transporte, comércio,
servicos, economia e turismo municipais,
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5.1 INTRODUCAO

A prefeitura municipal de Paudalho / PE, apresenta proposta de projeto CONTRATAGAO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE REFORMA A DO TEATRO
MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE, objetivando uma melhoria para os usuarios.

Foi observada necessidade de melhoria na rede de cultura do municipio de Paudalho,
Sendo assim justifica-se a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA A DO TEATRO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE, dentro dos
padrdes e normas. Visando fornecer conforto, qualidade e funcionalidade dentro das
possibilidades, para melhor recebimento dos municipes.

5.2 PROJETO

O Projeto € composto por Memoria de calculo, planilha orcamentaria, cronograma,
projeto bésico, e elementos necessarios a execugédo da obra.
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6. INFORMACOES PARA E~LABORA(;AO
DO PLANO DE EXECUCAO
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6.1 Climae Pluviometria

A regido onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%. Durante o periodo
chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam valores mais elevados com
média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva registram valores acima de 1000 mm
podendo atingir valores maiores na ordem de 1600 mm.

O clima segundo a classificacdo de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do semi-arido
quente, caracterizado pela escassez de precipitacdes e com distribuicdo irregular.

As temperaturas médias anuais na regido atravessada pela rodovia atingem valores de 23° C com
amplitude térmica variando em torno de 11° C. As maiores médias mensais de temperatura
ocorrem nos meses de dezembro e janeiro e as mais baixas nos meses de junho e julho.

6.1.2 Condicdes de Acesso
As condigdes de Acesso do trecho sdo boas, permitindo através da BR - 408, os deslocamentos
entre o local da obra.

6.1.3 Condicdes de Apoio Logistico

O apoio logistico para a execucdo dos servigos devera contar com o0 municipio do Paudalho para
moradia do pessoal e aquisicdo de géneros de primeira necessidade, que apresenta uma boa
infraestrutura.

6.2 Prazos
Prazo previsto para execucao da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
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7. RESUMO, MEMORIA DE CALCULDO, ORCAMENTO,
CRONOGRAMA, PROJETO BASICO, COMPOSICAO DEBDI E
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.
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ORCAMENTO

No orgamento o custo estimado foi elaborado utilizando as duas planilhas de referéncia a
Onerada e Desonerada. Como parametro para analise de economicidade e de menor valor para
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL a Planilha orcamentaria utilizada sera a
PLANILHA ONERADA.

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orgcado, por servigo
e atividade, perfazendo o total de R$ 463.966,67 (quatrocentos e sessenta e trés mil,
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados na localidade,
por servico e atividade de acordo com Tabelas de Precos EMLURB JUL/2018 - SINAPI
DEZ/2020 e SEDUC - MAIO/2018 com BDI de 19,04% (dezenove virgula quatro por cento), de
acordo com novo Acordao do Tribunal de Contas - PE).
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7.1 MEMORIA DE CAUCULO
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7.2 DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO.
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7.3 CRONOGRAMA.
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7.4 PROJETO BASICO
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7.5 COMPOSICAO DE BDI
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7.6 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
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8.1 ALVENARIA E REVESTIMENTO
Alvenaria

Os parametros adequados para a execucdo da alvenaria sdo: regularidade de formas e dimensdes,
arestas vivas e cantos resistentes, cozimento uniforme, de forma que se tornem sonoros a
percussao (produzam som metélico), sejam duros e apresentem

facilidade de corte, isentos de falhas, possuindo massa homogénea, sem trincas,

fendas ou impurezas, satisfacam os limites de resisténcia a compressdo das normas (EB 20 da
ABNT), absorgéo de agua inferior a 20%. Neste caso, serdo utilizados os itens de Alvenaria de
tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1 6 - 1/2
vez , Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:6 - 1 vez e Cobogos de cimento prensado.

Para este, serdo utilizados o Chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1 3, Concreto
armado pronto, fck 25 mpa,condicao a (nbr 12655),lancado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem e Concreto aparente armado pronto, fck 25 mpa condicéo a (nbr-

12655), lancado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.

Chapisco

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada.
Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos
pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro,
na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante
lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada
para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados méetodos executivos adequados, observando, entre outros:

[0 A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorcao da agua
de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco;

1 O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
[0 O recobrimento total da superficie em questao.
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Reboco

Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento, com espessura
de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). A argamassa devera ser
preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas
caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de
absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade.

A aplicacéo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e
cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Emboco

Fornecimento e execucdo do embogo preparo manual, aplicado em massa Unica, desempolada,
com argamassa de traco 1:2: 8 (cimento portland, cal e areia), em panos de fachada, com a
presenca de vaos, apos a aplicacdo do chapisco.

O embocgo (massa unica) nas alvenarias, somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacOes e seus componentes projetados e, apos a completa pega (cura) das argamassas de
alvenarias e de chapiscos. Deverdo (embocgos) ser fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e apresentar paramento plano, liso e bem
acabado. Deve-se atender a espessura de massa Unica de 25 mm, Manter o ambiente sempre

limpo. A medicao sera por metro quadrado de emboco executado.

Revestimento ceramico

Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico para piso com placas tipo Trés de
dimensbes 45 x 45 cm, em ambientes de area maior que 10 m2,

Sera aplicado o revestimento cerdmico, esmaltada, padrdo alto, fixado com argamassa ou
cimento colante em pd AC Il e rejunte, de acordo com as especificagdes técnicas e condicdes
encontradas no local.

Quando necessario, sera utilizado o equipamento de corte de ceramicas com auxilio do disco

diamantado e demais pecas. Manter o ambiente sempre limpo.
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A medicdo ser& por metro quadrado de cerdmica aplicada.

8.2 ESQUADRIAS DE VIDRO E MADEIRA

Portas

Fornecimento e instalagio de esquadrias de madeira para porta por m? (com todos o0s
acessorios): Os entulhos provenientes da instalacdo deverdo ser imediatamente removidos aos
locais direcionados pela FISCALIZACAO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso.

A medicdo serd por metro quadrado de divisoria montada.

Vidro

Fornecimento e instalacdo do vidro, seguindo cores e especificacfes estabelecidas em projeto a
ser fornecido pela FISCALIZAGCAO. Correra por conta da contratada todos os acessorios e
ferragens necessarios a fixacdo do vidro na alvenaria, com o devido cuidado de deixa-la
alinhada e nivelada, devendo sempre seguir a padronizacao existente. Os entulhos provenientes
da instalacdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais direcionados pela

FISCALIZACAO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso.

8.3 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Deverdo ser com tubulacdes e conexdes de mesma marca, em PVC rigido soldaveis, de
fabricacdo TIGRE ou similar e, de acordo com a NBR 5648/77, para pressdao maxima de servico
de 7,5 Kgf./cm2,

Quando enterrados, os tubos deverdo ser envolvidos com areia, no interior das covas, de forma
que os mesmos fiquem isentos do contato com materiais pontiagudos.

Tubulacdes e conexdes de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria, até o
registro geral do ambiente. Tubos soldaveis de PVC rigido de 50 mm, inclusive rasgos em
alvenaria, para colunas de agua. Tubos soldaveis de PVC rigido de 32 mm, inclusive rasgos em
alvenaria, para colunas de agua.

Os trechos compreendidos do interior do reservatorio inferior até as unides localizadas nas duas
sucgdes deverdo ser com tubulacdo e conexdes de mesma marca, em PVC soldaveis, de
fabricacdo TIGRE ou similar e, de acordo com a NBR 5648/77, para pressdo méxima de servico
de 7,5 Kgf. /cm2.
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Dai entdo, incluindo a unido, até os conjuntos motos-bombas, deverd ser com tubulacdo e
conexdes de mesma marca, em ferro galvanizado, fabricagdo TUPY ou similar.

O trecho compreendido entre os conjuntos motos-bombas e a valvula de retencéo na canalizacao
de recalque, deverd ser com tubulacdo e conexdes de mesma marca, em ferro galvanizado, de
fabricacdo TUPY ou similar e, partindo dai até o reservatorio superior, devera ser com tubulagéo
e conexdes de mesma marca, em PVC rigido soldaveis, de fabricacdo TIGRE ou similar, e de
acordo com a NBR 5648/77, para pressdo méxima de servigo de 7,5 Kgf./ cm2

Os registros de comando da canalizagdo de recalque deverdo ser do tipo bruto, de gaveta,
fabricacdo DECA, linha 1502-B, ou similar.

Os trechos compreendidos dos registros de comando até as devidas pecas de utilizacdo deverdo
ser com tubulacéo e conexdes de mesma marca, em PVC rigido soldaveis, de fabricacdo TIGRE
ou similar, e de acordo com a NBR 5648/77, para pressdo méxima de servico de 7,5 Kgf/cm2

Os registros de comando geral das pecas de utilizacdo, localizados na parte exterior do predio,
deverdo ser do tipo bruto, de gaveta, fabricacio DECA, linha 1502-B, ou similar, protegidos
através de caixas em alvenaria e concreto. Para estes, foram utilizados os itens de Ponto de
esgoto para bacia sanitaria, inclusive tubulacoes e conexdes em pvc rigido soldaveis, ate a coluna
ou o sub-coletor, Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulacdes e conexdes em pvc
rigido soldaveis , ate a coluna ou o sub-coletor, Ponto de esgoto para lavatorio ou mictorio,
inclusive tubulagdes e conexdes em pvc rigido soldaveis, ate a coluna ou o sub-coletor, Ponto de
esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulacdes e conexdes em pvc rigido soldaveis , ate a
coluna ou o sub-coletor e Ponto de agua, inclusive tubulacdes e conexdes de pvc rigido soldavel e
abertura de rasgos em alvenaria , ate o registro geral do ambiente.

As tubulacdes indicadas em PVC deverdo ser com tubos e conexdes de mesma marca,
rigido, com juntas soldaveis na linha, esgoto predial ou na linha série R, conforme o
projeto e, de acordo com a NBR 5688/77 de fabricacdo TIGRE ou similar.

As tubulacdes indicadas em Ferro Fundido deverdo ser com tubos e conexdes de mesma marca,
ligados entre si por meio de anéis de borracha do tipo nitrilica, de fabricacio BARBARA ou
similar, especificados pela norma da ABNT - Tubos e Conexdes de Ferro Fundido para Esgoto e
Ventilacgéo.

Para as loucas e acessorios foram utilizados os itens, Fornecimento e assentamento de bacia
sanitaria com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e
acessorios correspondentes, Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca
branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacdo, tubo pvc
ligacdo - fornecimento e instalacdo, Fornecimento e assentamento de papeleira de louca branca,
celite ou similar, nas dimensdes 15 x 15 cm, Fornecimento de torneira de pressdo para pia, com
acabamento cromado, diam. de 1/2 pol., com arejador, ref.1158, linha c-33 sigma ou similar,
inclusive fixacdo, Fornecimento de caixa d'agua elevada de pvc, com tampa, capacidade para
1000 litros, inclusive colocacdo, Fornecimento de torneira de pressdo para pia diametro 1/2", ref.
1159 ¢-39, deca ou similar,
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inclusive fixacdo. (torneira pressmatic docol automatica), Sifdo do tipo flexivel em pvc 3/4" x
1.1/2" - fornecimento e instalagcdo. Af 12/2013, Det 10 - balcdo de wc (1,80 x 0,55 m)de granito
cinza

andorinha esp=2,0 cm, inclusive testeira e espelho de granito 5,00 x 2,0 cm inclusive placa de
concreto armado para apoio sem fornecimento de cubas, fornecimento e instalacdo, Det. 10 -
fornecimento e instalacdo de cuba de louca de embutir oval 490x325mm, ref. 10116 celite ou
equivalente técnico, sem a torneira, inclusive os demais acessorios, Lavatorio louca branca com
coluna, *44 x 35,5* cm, padrdo popular, incluso sifdo flexivel em pvc, valvula e engate flexivel
30cm em plastico e com torneira cromada padrdo popular - fornecimento e instalagdo.
Af 12/2013 p, , com registro de pressdao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e
conjunto para fixagdo - fornecimento e instalacdo, Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_12/2014 p,
Assentamento de chave de boia automatica,15a, superior ou inferior marca lenz ou similar
(inclusive o fornecimento do material), Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de pvc
rigido diam. 25 mm, inclusive conexdes e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua,
Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de pvc rigido diam. 60 mm, inclusive conexdes
e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de &gua e Fornecimento de bomba 3/4 hp,
inclusive acessorios, fixacao e instalacéo.

8.4 INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de tomada

Ponto de tomada Univ.(2p+1) 10A pial ou similar, inclusive tubulacdo de PVC rigido, fiacdo,
caixa de 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar ,placa de demais acessorios ate o ponto de luz ou
quadro de distribuicdo. R 410, a ser executado nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

Ponto para ar condicionado

Fornecimento e instalacdo da rede para instalacdo ar condicionado incluindo tubos de cobre
sem costura - expandido de espessuras variaveis, isolamento térmico, abracadeiras, limpeza do
sistema com nitrogénio e carga de gas Freon R 410, a ser executado nos locais indicados pela
FISCALIZACAO.

O dimensionamento da tubulacdo deverd ser feito levando em conta a perda de carga, em

funcdo da distdncia entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, onde foi
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analisado em planta e atendendo ao especificado no manual técnico do fabricante. Devera ter o
maximo rigor na limpeza, desidratacdo, vacuo e testes de pressdo do circuito, antes da
colocacéo do fluido refrigerante. Devera obedecer aos seguintes critérios:

Todas as conexfes entre os tubos e acessorios deverdo ser executados com solda. Apds a
execucdo da solda, a rede devera ser testada com nitrogénio a pressao de 450~500 psig. Todas
as tubulactes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bragadeiras
apropriadas com pontos de sustentacdo e apoio espacados a cada 1,5m. Para o preenchimento
do fluido refrigerante, devera ser feito um vacuo em toda a tubulacéo até um nivel de pressdo
negativa de 3 micra.

A medicéo sera por ponto instalado.

8.5 SERVICOS DIVERSOS:

Durante a obra devera ser feito periodicamente remocéao de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local. Para descarte do residuo remanescente do canteiro de obra devem ser
seguidas rigorosamente a legislacdo vigente e a Politica Nacional de Residuos Solidos. Ao final
da obra devera haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto

endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

Quaisquer mudancas nos métodos executivos ou materiais que fujam as especificacdes contidas
no memorial ou no projeto deverdo ser submetidos previamente por escrito a fiscalizacdo para

analise e aprovacao.
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8.6 QUALIDADES DE MATERIAIS / SERVIGOS e CONTROLES TECNOLOGICOS:

A proponente vencedora deverd apresentar listagem com marca de todos os materiais a serem
utilizados na obra, desde a fundacdo até o acabamento. Os mesmos deverdo ser de primeira
qualidade e, ap6s a aprovacdo da listagem por parte da fiscalizacdo, ndo poderdo ser substituidos.
Na divergéncia sobre primeira qualidade, serdo utilizados os critérios do IPT. A listagem devera
também, contar com preco unitéario e global. A fiscalizacdo poderéa exigir, a seu critério, controle
tecnoldgico de quaisquer materiais empregados na obra. Deverdo ser submetidas a fiscalizagdo

amostras dos materiais a serem empregados nos Servigos.

8.7 DESMOBILIZACOES DAS INSTALACOES:

A contratada deverad executar, apds o encerramento dos servicos, a tarefa de desmontagem de
todas as instalagdes provisorias. O prazo para esse servico deve estar incluso no prazo total do

cronograma.
8.8 RECEBIMENTOS:

Os servigos deve ser mantidos e entregue totalmente e em condi¢Ges de uso, sem entulhos,
detritos ou restos de materiais. Durante a execucdo do servi¢o, 0s materiais deverdo estar

devidamente armazenados.

Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos, com
as instalacbes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forca,

telefone, gas, etc.)
8.8 INSPECOES FINAIS:

Ap0s o0 encerramento de todos os servicos, deverd ser feita a inspe¢do final com a participacdo
conjunta da Contratada e da Fiscaliza¢do, produzindo-se o Relatorio de Inspecdo Final, no qual

serdo apontados todos 0s eventuais acertos ou complementos de servicos constantes no contrato.
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9.0 ANEXOS



