SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRARIO

@ BR-408, KM 76, CHA DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE
E f.— B 3
MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
PAUDALHO SERVICOS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSOS LOCAIS.
ITEM ESPECIFICAGOES UD | COMPR. LARG. ESPES. / QUANT. | TOTAL
ALTURA

1.0 |ADMINSTRAGAO

1.1 |Encarregado geral h 520,00 520,00
(10hs/sem x 52 semanas/ano) Total 520,00
1.2 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 182,00 182,00
(3,5hs/sem x 52 semanas/ano) Total 182,00

2.0 |SINALIZACAO

2.1 |Cone de sinalizagdo em PVC rigido com faixa refletiva, H =70/ 76 cm Und 20,00 20,00
Total 20,00
2.2 [Fornecimento de cavalete de obra (MOD. AV-42/2000) Und 10,00 10,00
Total 10,00

3.0 |LIMPEZA DE CANAIS E CANALETAS

3.1 |Hora-homem para limpeza de galerias e canaletas, incluindo insalubridade,
equipamentos e fardamento (diurno).

(40hs/sem x 52 semanas/ano) x 12 serventes h/h 24.960,00 | 24.960,00

Total 24.960,00

3.2 |Remogdo de Material de limpeza de canal (12 Categoria) em Caminhao
Basculante - DMT < 22 km, inclusive carga manual e descarga mecanica. M3

Da Rua Sizenando Nabuco a Rua 01 (Asa Branca):| M3

Canal Principal (1.° Trecho)| M3 595,00 1,20 0,30 214,20
Canal Secundario (1.° Trecho)| M3 147,00 1,00 0,30 44,10
Canal Secundario (1.° Trecho)| M3 98,00 0,80 0,30 23,52
Da Rua 01 (Asa Branca) ao Iraque:
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 480,00 0,80 0,30 115,20
Da Rua 01 (Asa Branca) a Vila Santa Monica
Canal Coberto em Alvenaria| M3 6,00 2,50 0,30 4,50
Canal Principal| M3 795,00 0,80 0,35 222,60
Da Santa Tereza a Santa Monica| M3
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 350,00 1,00 0,20 70,00
Canal Secundario (1.° Trecho)| M3 200,00 0,80 0,20 32,00
Canal Secundario (1.° Trecho)| M3 250,00 0,60 0,20 30,00
Do Rio Capibaribe a Praca José Patrocinio (Sancho)
Canal Principal (1.° Trecho)| M® | 1.200,00 1,50 0,20 360,00
Canal em Alvenaria Coberto| M3 8,00 2,50 0,40 8,00
Canal em Alvenaria Coberto| M3 8,00 2,50 0,40 8,00
Canal em Alvenaria Coberto| M3 12,00 2,50 0,40 12,00

Do Alto Bela Vista / Av. Marechal Deodoro

Canal Principal (1.° Trecho)| M3 900,00 1,00 0,20 180,00
Da Rua Jader Cisneiro ao Rio Capibaribe
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 112,00 0,80 0,30 26,88
Da Estrada do Ramos a Rua 29, Lot. Primavera
Canal Principal (1.° Trecho)| M® | 1.220,00 1,00 0,40 488,00
Da Rua 29 a Rua 35, Lot. Primavera
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 300,00 0,50 0,30 45,00
Canal Coberto (Ponte)| M3 8,30 1,80 0,40 5,98
Do Rio Capibaribe a Rua 03, Lot. Primavera
Canal Principal (1.° Trecho)| M2 1.000,00 1,00 0,30 300,00
Canal Secundario (1.° Trecho)| M3 20,00 1,00 0,30 6,00
Canal Coberto (Ponte)| M3 9,00 2,00 0,40 7,20
Canal Coberto (Ponte)| M3 5,00 2,00 0,40 4,00

Da Rua 03 a Rua da Piscina, Lot. Primavera

Canal Principal (1.° Trecho)| M3 1.100,00 1,00 0,30 330,00
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Da Rua 04 & Rua 10, Lot. Primavera

Canal Principal (1.° Trecho)[ M* | 1.100,00 0,80 0,30 264,00
Da Rua 03 & Rua 10, Lot. Primavera
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 800,00 0,80 0,30 192,00
Da Rua 21 & Rua 35, Lot. Primavera
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 200,00 0,60 0,20 24,00
De Capibaribe & Estrada dos Ramos, Lot. Primavera
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 920,00 0,60 0,20 110,40
Canal Coberto (Ponte)| M3 8,00 1,50 0,40 4,80
Praca José do Patrocinio / Boboc&o / Vila Sdo Sebastido
Canal Principal[ M3 | 3.200,00 1,00 0,40 1.280,00
Canal Coberto| M3 6,00 1,50 0,40 3,60
Vila Guadalajara
Bueira 01| M3 6,00 1,00 0,30 1,80
Bueira 02 M3 10,00 2,00 0,40 8,00
Canal Principal (1.° Trecho)| M3 1.000,00 1,00 0,40 400,00
Canal Principal (2.° Trecho)| M3 500,00 0,80 0,40 160,00
4.985,78
REMOCAO DE 60% 2.991,47

3.3 |Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liq. 88
hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional min. 6.674 kg, profundidade escavagdo méax. 4,37 m - chp diurno.| h
af_06/2014 ( com operador e combustivel)

(20hs/sem x 52 semanas/ano) h/h 1.040,00 1.040,00

Total 1.040,00




