
1.0 ADMINSTRAÇÃO

1.1 Encarregado geral h 520,00       520,00       

(10hs/sem x 52 semanas/ano) Total 520,00       

1.2 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 182,00       182,00       

(3,5hs/sem x 52 semanas/ano) Total 182,00       

2.0 SINALIZAÇÃO

2.1 Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70 / 76 cm Und 20,00         20,00         

Total 20,00         

2.2 Fornecimento de cavalete de obra (MOD. AV-42/2000) Und 10,00         10,00         

Total 10,00         

3.0 LIMPEZA DE CANAIS E CANALETAS

3.1 Hora-homem para limpeza de galerias e canaletas, incluindo insalubridade,

equipamentos e fardamento (diurno). 

(40hs/sem x 52 semanas/ano) x 12 serventes h/h 24.960,00  24.960,00  

Total 24.960,00  

3.2 Remoção de Material de limpeza de canal (1ª Categoria) em Caminhão

Basculante - DMT ≤ 22 km, inclusive carga manual e descarga mecânica. M³

 

Da Rua Sizenando Nabuco à Rua 01 (Asa Branca): M³

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 595,00 1,20 0,30 214,20

Canal Secundário (1.º Trecho) M³ 147,00 1,00 0,30 44,10

Canal Secundário (1.º Trecho) M³ 98,00 0,80 0,30 23,52

Da Rua 01 (Asa Branca) ao Iraque:

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 480,00 0,80 0,30 115,20

Da Rua 01 (Asa Branca) a Vila Santa Mônica

Canal Coberto em Alvenaria M³ 6,00 2,50 0,30 4,50

Canal Principal M³ 795,00 0,80 0,35 222,60

Da Santa Tereza à Santa Mônica M³

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 350,00 1,00 0,20 70,00

Canal Secundário (1.º Trecho) M³ 200,00 0,80 0,20 32,00

Canal Secundário (1.º Trecho) M³ 250,00 0,60 0,20 30,00

Do Rio Capibaribe à Praça José Patrocínio (Sancho)

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 1.200,00 1,50 0,20 360,00

Canal em Alvenaria Coberto M³ 8,00 2,50 0,40 8,00

Canal em Alvenaria Coberto M³ 8,00 2,50 0,40 8,00

Canal em Alvenaria Coberto M³ 12,00 2,50 0,40 12,00

Do Alto Bela Vista / Av. Marechal Deodoro

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 900,00 1,00 0,20 180,00

Da Rua Jader Cisneiro ao Rio Capibaribe

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 112,00 0,80 0,30 26,88

Da Estrada do Ramos à Rua 29, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 1.220,00 1,00 0,40 488,00

Da Rua 29 à Rua 35, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 300,00 0,50 0,30 45,00

Canal Coberto (Ponte) M³ 8,30 1,80 0,40 5,98

Do Rio Capibaribe à Rua 03, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 1.000,00 1,00 0,30 300,00

Canal Secundário (1.º Trecho) M³ 20,00 1,00 0,30 6,00

Canal Coberto (Ponte) M³ 9,00 2,00 0,40 7,20

Canal Coberto (Ponte) M³ 5,00 2,00 0,40 4,00

Da Rua 03 à Rua da Piscina, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 1.100,00 1,00 0,30 330,00
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Da Rua 04 à Rua 10, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 1.100,00 0,80 0,30 264,00

Da Rua 03 à Rua 10, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 800,00 0,80 0,30 192,00

Da Rua 21 à Rua 35, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 200,00 0,60 0,20 24,00

De Capibaribe à Estrada dos Ramos, Lot. Primavera

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 920,00 0,60 0,20 110,40

Canal Coberto (Ponte) M³ 8,00 1,50 0,40 4,80

Praça José do Patrocínio / Bobocão / Vila São Sebastião

Canal Principal M³ 3.200,00 1,00 0,40 1.280,00

Canal Coberto M³ 6,00 1,50 0,40 3,60

Vila Guadalajara

Bueira 01 M³ 6,00 1,00 0,30 1,80

Bueira 02 M³ 10,00 2,00 0,40 8,00

Canal Principal (1.º Trecho) M³ 1.000,00 1,00 0,40 400,00

Canal Principal (2.º Trecho) M³ 500,00 0,80 0,40 160,00

4.985,78

2.991,47

3.3 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88

hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso

operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.

af_06/2014 ( com operador e combustível)

h

(20hs/sem x 52 semanas/ano) h/h 1.040,00    1.040,00    

Total 1.040,00    

REMOÇAO DE 60%


