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EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 012/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

O MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DO
PAUDALHO-PE, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitacdo, na
modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 001/2023- CPL, através de execugdo indireta, no
regime de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto
indicado no item 01 deste edital.

O certame serd regido pelas disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2007, de 14.12.2007.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunidao da CPL, no seguinte endereco: Avenida Raul Bandeira, n° 21,
Centro, Paudalho - PE, as 10:30 (DEZ E TRINTA) horas do dia 30 de MARCO de 2023,
guando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL
GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE, conforme especificacbes técnicas e
condicdes constantes dos projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e
precos unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas
ANEXO II - A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

ANEXO II - B - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO II - C - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisigao
na sede da Prefeitura Municipal de Paudalho, na Av. Raul Bandeira, 021 - Centro - Paudalho -PE,
e podera ser visualizado no endereco eletronico www.paudalho.pe.gov.br ou podera ser solicitado
0 seu envio por e-mail: pmppaudalho@gmail.com, e demais informacdes poderdao ser pelo
telefone (0xx81) 3636.1156.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, contados a partir
do 5° (quinto) dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucgdo, de acordo
com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.

2.2. Os servigos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 162.400,40
(CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
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podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a
integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras
OU servigos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagdo:
a) Comprovacao de opgdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaragao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informacdo Econémico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIP] e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;
d) Copia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacao da condicao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

3.4. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento
da habilitacdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certiddes negativas ou positivas; com efeito de certidao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. Implicara
decadéncia do direito a contratacdao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificacao da proposta apresentada.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagbes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacao orcamentaria:

Programa de Trabalho/Atividade: 12.361.1201.2890.0000 - 12.361.1201.4026.0000-
12.365.1201.4010.0000 - Natureza da despesa: 33.90.39.00.
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5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderao participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida
participacao nesta licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos
de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do
procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa dos
mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacgao.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolugdo, em liquidacdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer o6rgdo da
Administracdo do Municipio de Paudalho, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de
Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punigao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacao realizada pela Prefeitura Municipal
do Paudalho.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N° 01 - HABILITACRO
MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO PAUDALHO - FME
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 - PL N° 012/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-
PE.
[Razao social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DO PAUDALHO - FME
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 - PL N° 012/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-
PE.

[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1 - As empresas participantes poderdao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
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pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdao de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em coOpias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por o6rgdos ou entidades publicas e suas cdpias reprograficas, em caso de ndo
apresentacao ou deficiéncia nas informacdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificagdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificagdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdo serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida
Ativa da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito -
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de
Situacao - CRS);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificacdo, na qual conste responsavel técnico
com habilitacdo para execucdo de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante;

b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certiddo ou declaragdo) que comprove(m) que
a Licitante tenha executado, para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada, experiéncia
na execucao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a
parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Agrario, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de execugdo, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo da
execucao de obras/servicos:

cop. ESPECIFICACOES uD QUANT.
. . ’ 20%
88485 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 144,24

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
9101 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM M 10,00
98679 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 28.80

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
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b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
gue comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatdria, na execucdao de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, conforme constante no projeto basico a saber:

coD. ESPECIFICACOES uD

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

88485 DEMAOS. AF_06/2014 M2
9101 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM v
98679 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA M2

2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

b.1) A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacgao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

b.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicao
de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias
a comprovacdo da situacao que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo
substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pela CONTRATANTE.

b.3) A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante cépia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgao competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura
do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado com o
profissional.

b.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sdcio da empresa licitante, tal comprovagao
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da Junta Comercial expedida
na sede do licitante

c) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas neste
edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicdes fisicas dos locais onde serdo
executados os servigos relativos ao objeto desta licitacao. (Anexo 1V).

d) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condicbes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na
propria execucdao dos servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO se reservara de nao
acatar pedidos posteriores a contratacao dos servicos cuja origem seja decorrente de situagoes
gue poderiam ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizagdo dos servicos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha
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de precos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddao Negativa de Faléncia ou
Recuperagao Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletrénicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):

- Publicados em Diario Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulagao; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstragdes contabeis foram
levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstracbes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123, de 2006 - Lei
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situagao financeira serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL = 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=>1,0
PASSIVO CIRCULANTE
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b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitacdo com a administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentagdao de comprovagao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condigOes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacOes:

7.1 Mencgdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdao social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unjtério e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicagdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e totais
da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as
despesas de conservacao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.3 Precgo total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatdrio de todos os precos parciais por etapa de execugdo. Havendo erro de calculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adigdo, considerado o subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdao e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdao da
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proposta.
7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o prego de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o precgo final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordao n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentacao, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas
neste Edital e indicando todos os precos unitdrios, parciais, subtotais e total das planilhas
constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissao de Licitagdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n° 8.666/93 ou que
apresentar pregos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do
preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no orgamento estimado
em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS - (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico
emitido pela Prefeitura Municipal do Paudalho.

8.4 -Em caso de empate entre as propostas, a licitacdo sera decidida por sorteio em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, de acordo com o previsto no § 2° do
art. 45 da Lei n©8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de
Empenho.

9.2 Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n°® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
56, § 1° da Lei 8.666/93.
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9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medigao,
devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela
equipe de fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio do Paudalho assinado também pela
Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 04 (quatro) Boletins de Medicdo, ficando determinado
gue o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdao da ultima etapa e por
conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de
correspondéncia formalmente dirigida @ PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apos o atesto da
Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista de
demissbes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a apresentacdo de
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdao dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdao do pagamento
referente ao ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitacao definitiva, prevista
no item 12 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, serda assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucdo observar o seguinte:

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo e o preco global da
proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relagdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de
precos vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracao,
0s servicos poderdao ser realizados. Deverd a administragdo, ainda, proceder a estudos que
demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se o0s acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor
devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.
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11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 23,17% ( Vinte e trés virgula dezessete por cento);

60 dias - 23,80% (Vinte e trés virgula oitenta por cento);

90 dias - 26,50% (Vinte e seis virgula cinquenta por cento);

120 dias - 26,52% (Vinte e seis virgula cinquenta e dois por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal do Paudalho, assinado pelas partes, em
até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal do Paudalho, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificacdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntarda orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecugao total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;

IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servico rejeitado.

IIT - Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apods, decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos III e IV:
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I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - Pela ndo execugao do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo poderd impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdao aos termos do presente edital poderda ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade
com o art. 41, § 20 da Lei n®8.666/93.

14.3 Das decisOes da Comissdo de Licitagdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109
da Lei n® 8.666/93.

14.4 As impugnagdes, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apds o més
da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = Po x Ir ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta. Para
novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apds o més do ultimo
reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Econémica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificagdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
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do recebimento da comunicacdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal do Paudalho, sem
prejuizo das sangdes previstas no item 12 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo
Licitatorio, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal do Paudalho tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizagdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor as
sancgOes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispée o art. 93 da Lei n® 8.666/93 e
atualizagdes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicbes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitagdo, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
enderego acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal do Paudalho, localizada no enderego acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a
data da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel
para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3636-1156.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca do Paudalho para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitacdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Paudalho, 11 de MARCO de 2023.

Paula Frassinette Wanderley Marinho
Secretaria de Educagdo
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ANEXO II - A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
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ANEXO II

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE PAUDALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA - ONERADA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL
GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCALIZACAO: PAUDALHO-PE

FONTE DE PRECOS: SINAPI - DEZ2022

BDI : 20,34%

] - P. UNIT. P. UNIT.
ITEM | FONTE | copiGo DISCRIMINACAO UND. | Q0. | Siv'Bon) | (com D) P. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES: i R$
Sub-Total 10.498,45
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO " RS
1.1 cPU 005 GALVANIZADO [Ref.  Sinapi 04/2019 -| M2 | 2,42 | R$ 419,14 con s Loy
74209/001] ' 220,
LOCACAO  CONVENCIONAL  DE  OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS R$ R$
1.2 | SINAPI 99059 | pONTALETADAS A CADA 2,00M - 2| M | 4500 59,59 71,71 3.226,95
UTILIZACOES. AF_10/2018
i R$ R$
1.3 | SINAPI 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 | 39,60 126,98 155,80 6.050.88
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS i R$
g} Sub-Total 2.227,38
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO - ”
2.1 | SINAPI 98459 | FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| M3 | 8,87 126,98 N L 30t 33
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 _ ' 355,
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE " ”
2.2 | SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 | 19,75 21,13
25,42 502,04
AF_12/2017
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, R$ RS
2.3 | SINAPI 97645 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 | 1,50 32,25 38,80 58,20
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, R$ R$
2:4 | SINAPI 97663 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN | 5,00 11,36 13,67 68,35
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E RS ”
2.5 | SINAPI 97637 |DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 | 39,60 2,83 W Lan s
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' '
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA " RS
2.6 | SINAPI | 100981 |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE| M2 | 9,27 9,76 o Lon¥,
0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE ' '
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.0 TRABALHOS EM TERRA: i R$
~ Sub-Total 1.688,97
ESCAVACAO MANUAL DE  VALA  COM " ”
3.1 | SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| M3 | 2,95 80,78 91 a6
AF_02/2021 ' '
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. R$ RS
3.2 | SINAPI 96995 | AEAICTEL M3 | 0,99 48,97 58,93 58 34
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO RS "
3.3 | SINAPI 94319 | ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO | M3 | 10,29 108,53 e L 345 &7
MECANIZADA. AF_05/2016 ' 343,
2.0 INFRAESTRUTURA: i R$
Sub-Total 6.288,30
4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29 CM R$ R$
SINAPL | 101166 | &™ \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO com| M3 | 943 554,13 666,84 6.288,30
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
5.0 PAREDES E REVESTIMENTOS: i R$
i Sub-Total 12.612,31
51 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE " RS
SINAPI | 103328 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA | M2 | 35,45 78,92 i .
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ' 366,
BETONEIRA. AF_12/2021
5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM R$ R$
SINAPI 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO| M2 | 7834 4,62 5,55 434,78
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
53 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, R$ R$
SINAPIL 87530 | bREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE| M2 | 78:34 43,57 52,43 4.107,36
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
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DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
5.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA " R
SINAPI | 87273 | EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS | M2 | 53,65 72,86 sy S
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ' 703,
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PISOS: R
6.0 Sub-Total 17_41$7,24
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN R$ R$
6.1 | SINAPL | 94990 | 5co, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO| M3 | 234 756,47 910,33 2.130,17
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM " Ré
6.2 | SINAPI | 87620 | BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS | M2 | 16,38 31,31 e AN
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO ' '
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES R$ R$
6.3 | SINAPI 87263 | 6ox60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| M2 | 16:38 158,19 190,36 3.118,09
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, " RS
6.4 | SINAPI | 101094 |DE  BORRACHA,  ASSENTADO  SOBRE| M2 | 9,00 185,77 s S ottos
ARGAMASSA. AF_05/2020 ' 011,
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM " "
6.5 | SINAPI | 95240 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 | 144,00 18,40 s 318816
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ' 188,
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 R$ R$
6.6 | SINAPI 98679 | M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.| M2 | 144,00 36,66 44,11 6.351,84
AF_09/2020
COBERTA / FORRO R$
7.0 Sub-Total 18.494,25
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 R$ R$
7.1 | SINAPL | 92541 | fcAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, | M2 | 14.08 92,21 110,96 1.562,31
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- " ”
7.2 | SINAPI | 94201 | CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,| M2 | 14,08 50,44 o lo gon et
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ' '
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA " ”
7.3 | SINAPI | 96111 |AMBIENTES  RESIDENCIAIS,  INCLUSIVE| M2 | 16,38 67,94 o1 s L 39306
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 PS ' 339,
CALHA EM  CHAPA DE  ALUMINIO, RS RS
74 | ORSE 2101 | DESENVOLVIMENTO 85 CM M | 50,00 | R$ 126,00 151,62 7.581,00
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 R$ R$
7.5 | siNapr | 42408 | ONR M2 | 290,00 | R$ 3,26 i 1156 80
RETIRADA E RECOLOCACAO DE_ TELHA " "
7.6 | SINAPI | 100330 |CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS| M2 | 275,92 18,14 e g
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ' 020,
ESQUADRIAS: R$
8.0 Sub-Total 14.581,77
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, R$ R$
8.1 | SINAPL | 90824 | popESSyRA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS | YN | 500 | R$ 515,93 620,87 3.104,35
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU R$ R$
8.2 | SINAPI 94570 | BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR | M2 | 12,00 307,72 370,31 4.443,72
E  CONTRAMARCO. FORNECIMENTO  E
INSTALACRO. AF_12/2019
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 RS RS
8.3 | SINAPL | 102235 |\ 'SEM ABERTURA. AF_01/2021 M2 ] 3,50 474,85 571,43 2.000,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE " RS
8.4 | SINAPI | 94569 |ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.| M2 | 7,00 597,56 1670 5 053 70
FORNECIMENTO ~ E  INSTALACAO.  AF ' 033,
12/2019
PINTURA: R$
9.0 Sub-Total 23.509,60
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM " "
9.1 | SINAPI | 96135 |PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS| M2 | 112,37 24,82 N 3308 36
DEMAQS, AF_05/2017 , ' 355,
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM R$ RS
9.2 | SINAPI 88485 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 112,37 2,90 3,48 391,04
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

9.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 721,19 15,57 R$ R$
AF_06/2014 18,73 13.507,88
PINTURA TINTA DE ACABAM’ENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO R$ R$
9.4 SINAPI 102220 | gpiHANTE  EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 43,68 15,04 18,09 790,17
AF_01/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRfLICA, R$ R$
9.5 SINAPI 102492 APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO M2 185,70 24,46 29 43 5.465 15
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ! ) !
INSTALACOES ELETRICAS: R$
10.0 Sub-Total 6.262,02

COMPOSICAO ~ PARAMETRICA DE  PONTO
ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM RS RS
10.1 | SINAPI 104473 | ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS| UN 3,00 151,15 181 .89 545 57
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, ’ ’
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

CO,MPOSICAO PARAMETRICA DE  PONTO
ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM

10.2 | SINAPI 104475 | ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS| UN 4,00 131,59 15§$35 63§$40
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, ! ’
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE RS RS
10.3 | SINAPI 103782 | SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -| UN | 15,00 39,65 4791 715 65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 ' '
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE RS RS
10.4 | SINAPI 100903 |G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN | 14,00 33,54 40,36 565 04
AF_02/2020_PS ' '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS R$ R$
10.5 | SINAPI 91927 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| ™ | 300,00 4,81 5,78 1.734,00
AF_12/2015
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, RS RS
10.6 ORSE 12577 BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G- | UN 5,00 R$ 264,09 31780 1.589,00

LIGHT OU SIMILAR - REV 01

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, R$ R$
10.7 SINAPI 101875 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12| UN 1,00 398,26

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 479,26 479,26
INSTALAGAO. AF_10/2020
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: Sub-Total L&)
: : 13.011,91

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 RS RS
11.1 | SINAPI 89957 | MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,| UN 2,00 137,52 165 49 330 68
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ' '

ALVENARIA. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$
11.2 | SINAPL | 89712 | pAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE EsGoTo| M | 1300 27,49 33,08 496,20

SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$
11.3 | SINAPL | 89714 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE EsgoTo| M | 30,00 38,25 46,03 1.380,90

SANITARIO. AF_12/2014

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL

COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE R$ R$
11.4 | SINAPI 95470 | | 1GACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - | YN | 1/00 293,52 353,22 353,22

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO R$ R$

11.5 | SINAPI 95544 | SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 N 1,00 77,93 93,78 93,78
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, R$ R$
11.6 cPU 12 E—2CM M2 3,33 | R$ 814,44 980,09 3.263,69
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, RS RS
11.7 | SINAPI 86901 | 35 X 50CM QU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO | UN | 2,00 143,82 173.07 346.14
E INSTALAGAO. AF_01/2020 ' '
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA RS RS
11.8 | SINAPI 86935 | EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM | UN 1,00 311,28 374 59 374,59
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ’
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA,
1/2" OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO R$ R$
11.9 | SINAPI 86909 | AlTo - FORNECIMENTO E INsTALAGAO. | YN 1,00 117,98 141,97 141,97
AF_01/2020
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TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4", RS RS
11.10 | SINAPI 86915 PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 3,00 129,89 156 30 468,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ '
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO RS RS
11.11 | SINAPI 91784 EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE| M 10,00 43,79 52 69 526.00
DISTRIBUIGAO),  INCLUSIVE = CONEXOES, ' '
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO RS RS
11.12 | SINAPI 91785 EM  RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| M 10,00 42,73 5142 514.20
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE ! '
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R$ R$
11.13 | SINAPI 89709 | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE| YN | 200 19,43 23,38 46,76
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L RS RS
11.14 | SINAPI 86872 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| UN 1,00 684,41 823 61 823 61
INSTALACAO. AF_01/2020 ' '
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - R$ R$
11.15 | SINAPL | 100874 | cpNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN | 2,00 350,28 421,52 843,04
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX RS RS
11.16 | SINAPI 100863 | POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE| UN 2,00 671,62 208,93 1.616.44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ' OO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, RS RS
11.17 | SINAPI 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - | UN 3,00 385,19 463 53 1.390.59
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ! o
12.0 DIVERSOS: Sub-Total R
e 35.808,20
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR RS RS
12.1 | SINAPI 99837 DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS| M 20,85 624,81 751 89 15.676.90
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", ' ]
FIXADO COM CHUMBADOR  MECANICO.
AF_04/2019_P
% R$ R$
12.2 CpPU 9 COLCHAO DE AREIA [Ref. 03212/ORSE] M3 | 2596 | R$ 166,02 199,78 5.186,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CASINHA
DO TARZAN EM MADEIRA DE EUCALIPTO RS RS
12.3 cPU 8 TRATADO, COM CASINHA COBERTA, ESCADA, | UN 1,00 12.419,00 14.94% 02 14.94% 02
ESCORREGO, BALANCO E REDE DE CORDAS I 2T
PARA ESCALADA.
TOTAL GERAL R$ R$
162.400,40
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ANEXO II - B - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL
GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCALIZACAO: PAUDALHO-PE

FONTE DE PRECOS: BDI: %
. = P. UNIT. P. UNIT.
ITEM | FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND. QTD. (SEM BDI) (COM BDI) P. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES: Sub-Total
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1 CPU 005 GALVANIZADO [Ref. Sinapi 04/2019 -| M2 2,42
74209/001]

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

1.2 | SINAPI 29059 | pONTALETADAS A CADA 2,00M - 2| ™ | 4300
UTILIZACOES. AF_10/2018

1.3 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 | 39,60

2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS Sub-Total
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

21 | SINAPI | 98459 |FURADO, DE FORMA  MANUAL, SEM| M3 | 8,87

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2.2 SINAPI 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 19,75
AF_12/2017

REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

23 SINAPIL 97645 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,50

REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,

2.4 | SINAPI 97663 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 5,00

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
2.5 SINAPI 97637 DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 39,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA
2.6 SINAPI 100981 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE | M2 9,27
0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

3.0 TRABALHOS EM TERRA: Sub-Total
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.1 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 2,95
AF_02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
3.2 SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 0,99
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
3.3 SINAPI 94319 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO | M3 10,29
MECANIZADA. AF_05/2016
4.0 INFRAESTRUTURA: Sub-Total
4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO

ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29 CM
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI 101166 M3 9,43

5.0 PAREDES E REVESTIMENTOS: Sub-Total

5.1 ALVENARIA  DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
SINAPI 103328 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA | M2 35,45
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
SINAPI 87878 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 78,34

5.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

SINAPI 87530 M2 78,34

5.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS | M2 53,65
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

AV.RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br




0‘ EREFEITURAMUNICIZAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA AO DE PAUDALHO
K, .5 PAUDALHO :

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Construindo um novo amanhd!
oSt er um PO e

6.0 PISOS: Sub-Total

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
6.1 SINAPI 94990 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 2,34

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
6.2 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS M2 16,38
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS(SES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

6.3 SINAPI 87263 M2 16,38

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,
6.4 SINAPI 101094 DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE | M2 9,00
ARGAMASSA. AF_05/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
6.5 SINAPI 95240 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 144,00
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0

6.6 | SINAPI 98679 1M, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.| M2 | 144,00
AF_09/2020

7.0 COBERTA / FORRO Sub-Total
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

71 | s | 92541 | CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2| 1 | 1, o

AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CER/:\IV,IICA,CAPA—
7.2 SINAPI 94201 CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, M2 14,08
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
7.3 SINAPI 96111 AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE | M2 16,38
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_PS

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO,

7.4 | ORSE 2101 | HESENVOLVIMENTO 85 CM

M 50,00

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200

7.5 SINAPI 42408 MICRA

M2 290,00

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE , TELHA
7.6 SINAPI 100330 CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS| M2 275,92
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

8.0 ESQUADRIAS: Sub-Total

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,

8.1 | SINAPL | 90824 | £pEsSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS | YN | /00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

62 | sINAPL | o4s7o | BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU| | 1, o9

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10
83 SINAPIL 102235 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M2 3,50

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
8.4 SINAPI 94569 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.| M2 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

_12/2019

9.0 PINTURA: ] Sub-Total
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM

9.1 SINAPI 96135 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 112,37

DEMAOS. AF_05/2017

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

3.2 | SINAPI 88485 | pAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2 112,37

APLICACAOI MANUAL DE PINTURA COM TINTA
9.3 SINAPI 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 721,19

AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
24 SINAPI 102220 BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 43,68
AF_01/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
9.5 SINAPI 102492 APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO| M2 185,70
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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10.0 INSTALACOES ELETRICAS: Sub-Total

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO
ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
10.1 | SINAPI 104473 | ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS| UN 3,00
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSICAO  PARAMETRICA DE  PONTO
ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
10.2 SINAPI 104475 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS| UN 4,00
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF_1 1/’2022
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
10.3 SINAPI 103782 SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -| UN 15,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE
10.4 SINAPI 100903 G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 14,00
AF_02/2020_PS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

10.5 | SINAPL | 91927 | 1ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ™M | 300.00
AF_12/2015
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA,

10.6 | ORSE 12577 | BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-| UN | 5,00

LIGHT OU SIMILAR - REV 01

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
10.7 | SINAPI 101875 | COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12| UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: Sub-Total

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25
11.1 SINAPI 89957 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,| UN 2,00
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

11.2 SINAPI 89712 M 15,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

11.3 SINAPI 89714 M 30,00

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUGCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

11.4 SINAPI 95470 UN 1,00

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

11.5 SINAPL 95544 SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN 1,00

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

11.6 CPU 12 E=2CM

M2 3,33

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
11.7 SINAPI 86901 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO | UN 2,00
E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
11.8 SINAPI 86935 EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM | UN 1,00
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA,
1/2" OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

11.9 SINAPI 86909 UN 1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
11.10 SINAPI 86915 PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO
11.11 | SINAPI 91784 |EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE| M 10,00
DISTRIBUIGAO),  INCLUSIVE  CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO
11.12 | SINAPI 91785 DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, M 10,00
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
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EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.13 SINAPI 89709 UN 2,00

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L
11.14 SINAPI 86872 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| UN 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

11.15 | SINAPL | 100874 | copNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
11.16 | SINAPI 100863 POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE | UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
11.17 SINAPI 100868 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12.0 DIVERSOS: Sub-Total

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
12.1 SINAPI 99837 DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS M 20,85
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM CHUMBADOR  MECANICO.
AF_04/2019_P

12.2 CPU 9 COLCHAO DE AREIA [Ref. 03212/0RSE] M3 25,96

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CASINHA
DO TARZAN EM MADEIRA DE EUCALIPTO
12.3 CPU 8 TRATADO, COM CASINHA COBERTA, ESCADA, | UN 1,00
ESCORREGO, BALANGO E REDE DE CORDAS
PARA ESCALADA.

TOTAL GERAL R$
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ANEXO II - C - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.
MUNICIPIO: PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA - ONERADO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 30 (dias) 60 (dias) 90 (dias) 120 (dias)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES: 10.498,45 6,46% 100%
10.498,45 - - -
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 2.227,38 1,37% 100%
2.227,38 - - -
3.0 TRABALHOS EM TERRA: 1.688,97 1,04% 100%
1.688,97 - - -
4.0 INFRAESTRUTURA: 6.288,30 3,87% 75% 25%
4.716,23 1.572,08 - -
5.0 PAREDES E REVESTIMENTOS: 12.612,31 7,77% 30% 40% 30%
- 3.783,69 5.044,92 3.783,69
6.0 PISOS: 17.417,24 10,72% 40% 40% 20%
- 6.966,90 6.966,90 3.483,45
7.0 COBERTA / FORRO 18.494,25 11,39% 100%
18.494,25 - - -
8.0 ESQUADRIAS: 14.581,77 8,98% 100%
- 14.581,77 - N
9.0 PINTURA: 23.509,60 14,48% 50% 50%
- 11.754,80 11.754,80 -
10.0 INSTALACOES ELETRICAS: 6.262,02 3,86% 100%
N - 6.262,02 -
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: 13.011,91 8,01% 100%
N - 13.011,91 -
12.0 DIVERSOS: 35.808,20 22,05% 100%
- - - 35.808,20
Valores totais R$ 162.400,40 100,00%
Valor no Periodo 37.625,28 38.659,23 43.040,55 43.075,34
Porcentagem no Peiodo (%) 23,17% 23,80% 26,50% 26,52%
Valor Acumulado 37.625,28 76.284,51 119.325,06 162.400,40
Porcentagem Acumulada (%) 23,17% 46,97% 73,48% 100,00%
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE
PAUDALHO-PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DO PAUDALHO ATRAVES DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO PAUDALHO E A EMPRESA XXXXXXXXX,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 012/2023 - TOMADA DE PRECO N° 001/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE PAUDALHO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.? , através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -FME,

Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF sob o n.° com sede localizada a
............................ , , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representado pela XXXXXXXXXXX, @ S iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.O .........cceiiviiinnns , Identidade
no ........... , do outro lado, a empresa..........cevvieveennnnn , COM SEdEe @ .cvvvvviriniiiiiiiiiaans ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.O..................... , doravante aqui denominada apenas
CONTRATADA, neste ato representada pelo.................... , inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , Identidade n.o.................... SSP/PE, considerando a homologacdo da

TOMADA DE PRECOS N© 001/2023 - CPL, tendo em vista as disposi¢cdes normativas contidas na
Lei n° 8.666/93 e alteragdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposicbes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA
MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE,

conforme termo de referencia e condigdes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em
Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da Tomada de Precos n® 001/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para a execucao do objeto contratado é 120 (Cento e vinte) dias, contados a partir do
50 (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administragao.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo poderd dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servigo;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega
poderao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 180
(Cento e oitenta) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por Preco Unitario.
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CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto desta licitagdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado
pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da contratada informando
a conclusao do objeto.

II. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal do Paudalho, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que
comprove adequagdao do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequagdao do objeto aos termos do
contrato, a Comissdao de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatorio de verificagdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orgamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA
subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execugdo do objeto do presente contrato é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucgao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medigdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 04 (quatro) Boletins de medigao, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente
assinado, da nota fiscal/fatura, das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja
exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de
quitacdo trabalhista de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das
devidas formalidades legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecao do pagamento referente ao Gltimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da
aceitacdo definitiva, prevista na Clausula Quinta.
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Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econOmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servicos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles
nao orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdao mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo
vigente a época de sua execugdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orgado pela administracdao, e o preco global da
proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servigos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacao e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de
preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracgao,
0s servicos poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que
demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdao ser pagos de acordo com 0s pregos
unitdrios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds
especificagao e circunstanciada autorizagao do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensagao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverda incidéncia de atualizacdo monetaria
sobre o valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista
para pagamento e a data de sua efetiva realizacao.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias - 23,17% ( Vinte e trés virgula dezessete por cento);

60 dias - 23,80% (Vinte e trés virgula oitenta por cento);

90 dias - 26,50% (Vinte e seis virgula cinquenta por cento);

120 dias - 26,52% (Vinte e seis virgula cinquenta e dois por cento);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdo reajustados anualmente, a contar do 13° més, apds o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:

Pr = Po x Ir ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.
Po = Preco inicial.
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Ir = indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apdés o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econémico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econdémico a ser adotado na férmula acima serd o publicado
pela Revista Conjuntura Econdmica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construgdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificagses.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice
da coluna 35-Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serda aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.°© 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequagdo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &rea econdmica extraordindria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execugdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execucao da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizagao. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuigao de
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guantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orgamentaria:

Programa de Trabalho/Atividade: 12.361.1201.2890.0000 - 12.361.1201.4026.0000-
12.365.1201.4010.0000 - Natureza da despesa: 33.90.39.00.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-3a a:

I. Executar os servigos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade
predeterminados;

II. Manter, durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatério n°
012/2023, T.P n° 001/2023;

III. Obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus
empregados, dirigentes e prepostos;

VI. Manter na diregdo dos servigos, profissional, devidamente capacitado para execucgao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Tomada de Pregos n°® 001/2023, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participacdo, serd admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranga e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.© 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucgao da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencdao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranga e a medicina do trabalho;

IX. Contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatéorio da obra durante a vigéncia
deste contrato;
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X. Fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. Mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagdo, as
instalacGes provisodrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE;

XIII. Promover a organizagdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. Observar rigorosamente as disposigoes legais pertinentes a segurancga, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislagao correlata em vigor;

XV. Manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizagdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. Efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e
fiscais;

XVIII. Corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execucdo dos
servigos ora contratados;

XIX. Responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagcdbes na execucdo do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao
vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construgao, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. Responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por agdo
ou omissdo na execucdo do(s) servigo(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
guando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;
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XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precgos, sujeitando-se as sancles
estabelecidas na cldusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo
por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitagdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Didrio de Obra, atestado pela Fiscalizagio do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudanga de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulagdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto
do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execugao das obras ou servigos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execucao
do servico, sem 6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacbes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, de
modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdao atender
ao exigido nas Especificacdes Técnicas, no conteldo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios
a completa compreensado dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razbes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
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CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdao da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcao e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servigcos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagdes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificagdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACE)ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;
II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. liberar o local para inicio dos servigos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execucgao do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
IT — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;
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d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado;

IIT - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcdo da execugao do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias C(teis,
contado da data da rejeicdao, devidamente notificada;

III - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas
e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-& descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratagdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condigOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem
gue haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos
do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execugao deste contrato, cabem:

I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
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a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracgoes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - Representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdao, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragao
se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n° 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto serd fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o acompanhamento
do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissao
designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos
integrantes do quadro de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZAGAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servigos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo
forem atendidas quaisquer reclamacdes sobre a execugdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucgdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente nao estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
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CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitagbes, reclamacbes, exigéncias ou observagoes
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipdteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatorios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre davidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacbes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGCAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicbes estabelecidas no Anexo I,II, III, 1V, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Tomada de Pregcos n® 001/2023 - Processo Licitatério n©
012/2023;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicées da Lei Federal n®
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e so0 assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucao da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
guantitativos e despesas serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 19 do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. Os
precos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre o
CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo poderad subcontratar, no seu todo, as obras e os
servicos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
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cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servigos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e,
somente apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servigos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duividas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Paudalho do Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
guais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes contratantes.

Paudalho,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]

[ inserir representante legal da empresa ]

CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

COMISSAO DE LICITACAO
ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 012/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO
MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serao executados os
servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condigdes e informagdes constantes do edital, necessarias a execugao do contrato em questdo.

Paudalho / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V
REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 012/2023
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

Para fins de participacdo na licitacgo TOMADA DE PRECOS N° 001/2023, a (empresa
, CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
gue ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDAHO/PE

COMISSAO DE LICITACAO
ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 012/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n® 012/2023, Tomada de Prego n® 001/2023, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da
Carteira de Identidade n©° e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 012/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

(NOME DA EMPRESA) ' CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara, sob
as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n© 123 de 14 de dezembro
de 2007, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2007:

C) N3do tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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