
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. COMPR. LARG. ALTURA QUANT. TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA X X X X

1.1 CPU 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 10,00

10,00 = 10,00 

TOTAL = 10,00 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 4813

 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

M2 6,00

3,00 2,00 = 6,00 

TOTAL = 6,00 

2.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 480,00

480,00 = 480,00 

TOTAL = 480,00 

2.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

MÊS 10,00

10,00 = 10,00 

TOTAL = 10,00 

2.4 SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - 

(ALMOXARIFADO)

MÊS 10,00

10,00 = 10,00 

TOTAL = 10,00 

2.5 SINAPI 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 
MES 10,00

10,00 = 10,00 

TOTAL = 10,00 

2.6 ORSE 03099	
EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE 

CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE - REV 04_10/2022	
DIA 20,00

20,00 = 20,00 

TOTAL = 20,00 

2.7 SINAPI 104482
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. 

AF_12/2022
H 1000,00

1.000,00 = 1.000,00 

TOTAL = 1.000,00 

2.8 CPU 4
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA  - SINAPI 

73890/002 
M2 60,00

60,00 = 60,00 

TOTAL = 60,00 

3.0 LIMPEZA E DESTOCAMENTO

3.1 SINAPI

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1000,00

125,00 8,00 = 1.000,00 

TOTAL = 1.000,00 

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.1

SINAPI

101243

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3 929,36

Muro 4 + Muro 7 = V1 7,00 X 3,40 X 1,00 X 2,00 = 47,60 

Muro 5 + Muro 6 =V2 7,00 X 3,60 X 1,00 X 2,00 = 50,40 

Muro 8 = V3 6,10 X 3,40 X 1,00 X 1,00 = 20,74 

Muro 10 =V4 36,50 X 3,40 X 1,00 X 1,00 = 124,10 

Muro 18 + Muro 19 + Muro 20  = V5 38,00 X 2,70 X 1,10 X 3,00 = 338,58 

 Muro 21 + Muro 25 = V6 12,00 X 2,40 X 1,20 X 2,00 = 69,12 

Muro 22 + Muro 23 + Muro 24 = V7 16,00 X 2,70 X 1,10 X 3,00 = 142,56 

corte da Rotatória 136,26 = 136,26 

TOTAL = 929,36 

4.2

SINAPI

96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 410,56

Muro 4 + Muro 7 = V1 7,00 X 1,60 X 1,00 X 2,00 = 22,40 

Muro 5 + Muro 6 =V2 7,00 X 1,60 X 1,00 X 2,00 = 22,40 

Muro 8 = V3 6,10 X 1,60 X 1,00 X 1,00 = 9,76 

Muro 10 =V4 36,50 X 1,60 X 1,00 X 1,00 = 58,40 

Muro 18 + Muro 19 + Muro 20  = V5 38,00 X 1,60 X 1,00 X 3,00 = 182,40 

 Muro 21 + Muro 25 = V6 12,00 X 1,60 X 1,00 X 2,00 = 38,40 

Muro 22 + Muro 23 + Muro 24 = V7 16,00 X 1,60 X 1,00 X 3,00 = 76,80 

TOTAL = 410,56 

4.3
SINAPI

100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019
M3 382,54

X X X 382,54 = 382,54 

TOTAL = 382,54 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPIRITO SANTO, BEIRA RIO, NO 

MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



5.0 MUROS DE CONCRETO ARMADO

5.1

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 84,92

X X X 84,92 = 84,92 

TOTAL = 84,92 

5.2

SINAPI

92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

M2 424,60

X X X 424,60 = 424,60 

TOTAL = 424,60 

5.3

SINAPI

92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1281,00

X X X 1.281,00 = 1.281,00 

TOTAL = 1.281,00 

5.4

SINAPI

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3692,00

X X X 3.692,00 = 3.692,00 

TOTAL = 3.692,00 

6.0 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

6.1 CPU 2 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 694,59

X X X 694,59 = 694,59 

TOTAL = 694,59 

7.0 CONCRETO MAGRO

7.1 SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 16,46

X X X 16,46 = 16,46 

TOTAL = 16,46 

8.0 TUBOS DE CONCRETO ARMADO

8.1 SINAPI 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 635,00

X X X 635,00 = 635,00 

TOTAL = 635,00 

9.0 ATERRO SOLO/CIMENTO

9.1

SINAPI 96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1980,18

X X X 1.980,18 = 1.980,18 

TOTAL = 1.980,18 

9.2
SINAPI 94309

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM 

M3 2862,20

X X X 2.862,20 = 2.862,20 

TOTAL = 2.862,20 

9.3
SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 45795,20

X X X 45.795,20 = 45.795,20 

TOTAL = 45.795,20 

9.4 ORSE 02560	 SOLO-CIMENTO - USINAGEM	 M3 1980,18

X X X 1.980,18 = 1.980,18 

TOTAL = 1.980,18 

10.0 LAJE DO PAVIMENTO (TRECHO 1,2 E 3)

10.1 SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 266,40

X X X 266,40 = 266,40 

TOTAL = 266,40 

10.2
SINAPI 92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 58,80

X X X 58,80 = 58,80 

TOTAL = 58,80 

10.3 SINAPI 97093
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
KG 17352,00

X X X 17.352,00 = 17.352,00 

TOTAL = 17.352,00 

10.4

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2 1332,00

X X X 1.332,00 = 1.332,00 

TOTAL = 1.332,00 

10.5 SICRO 3719529
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA 

(PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M 
M 222,00

X X X 222,00 = 222,00 

TOTAL = 222,00 

10.6 GUARDA - CORPO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO.



10.6.1

SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 31,21

X X X 31,21 = 31,21 

TOTAL = 31,21 

10.6.2

SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 177,60

X X X 177,60 = 177,60 

TOTAL = 177,60 

10.6.3
SINAPI 92802

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022
KG 602,00

X X X 602,00 = 602,00 

TOTAL = 602,00 

10.6.4
SINAPI 92803

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 850,00

X X X 850,00 = 850,00 

TOTAL = 850,00 

10.7 ORSE

08613	

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), 

COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA 

HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL 

SUPERIOR (1 1/4")

M 171,00

X X X 171,00 = 171,00 

TOTAL = 171,00 

10.8 ORSE

09108	

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE 

JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS 

POLIMÉRICOS.

M 24,00

X X X 24,00 = 24,00 

TOTAL = 24,00 

10.9

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 146,75

X X X 146,75 = 146,75 

TOTAL = 146,75 

10.10

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 91,98

X X X 91,98 = 91,98 

TOTAL = 91,98 

10.11 ORSE 02593	
EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE.
M2 1532,97

X X X 1.532,97 = 1.532,97 

TOTAL = 1.532,97 

10.12

SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 1438,56

X X X 1.438,56 = 1.438,56 

TOTAL = 1.438,56 

10.13

SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2 90,00

X X X 90,00 = 90,00 

TOTAL = 90,00 

10.14

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 60,00

X X X 60,00 = 60,00 

TOTAL = 60,00 

10.15 ORSE

03726	
TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA 

EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM
UN 50,00

X X X 50,00 = 50,00 

TOTAL = 50,00 

10.16 ILUMINAÇÃO
10.16.1

SINAPI 100620

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 

FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10,00

X X X 10,00 = 10,00 

TOTAL = 10,00 

11.16.2

SINAPI 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 

180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 10,00

X X X 10,00 = 10,00 

TOTAL = 10,00 

11.0 PONTILHÃO EXISTENTE

11.1 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

11.1.

1
SINAPI 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,03

X X X 3,03 = 3,03 

TOTAL = 3,03 

11.1.

2 SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 3,03

X X X 3,03 = 3,03 

TOTAL = 3,03 



11.1.

3
SINAPI 92803

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 500,00

X X X 500,00 = 500,00 

TOTAL = 500,00 

11.1.

4

ORSE
13172	

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, 

FLUIDO, SIKADUR52 OU SIMILAR	
KG 50,00

X X X 50,00 = 50,00 

TOTAL = 50,00 

11.1.

5 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 168,43

X X X 168,43 = 168,43 

TOTAL = 168,43 

12.0 PONTILHÃO PROJETEADO

12.1
SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 77,53

X X X 77,53 = 77,53 

TOTAL = 77,53 

12.2

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 25,64

X X X 25,64 = 25,64 

TOTAL = 25,64 

12.3
SINAPI 92804

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_06/2022
KG 1294,00

X X X 1.294,00 = 1.294,00 

TOTAL = 1.294,00 

12.4
SINAPI 92802

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022
KG 49,00

X X X 49,00 = 49,00 

TOTAL = 49,00 

12.5
SINAPI 92803

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 691,00

X X X 691,00 = 691,00 

TOTAL = 691,00 

12.6
SINAPI 92804

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_06/2022
KG 1294,00

X X X 1.294,00 = 1.294,00 

TOTAL = 1.294,00 

12.7
SINAPI 92805

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. 

AF_06/2022
KG 597,00

X X X 597,00 = 597,00 

TOTAL = 597,00 

12.8
SINAPI 92806

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. 

AF_06/2022
KG 208,00

X X X 208,00 = 208,00 

TOTAL = 208,00 

12.9
SINAPI 92798

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. 

AF_06/2022
KG 112,00

X X X 112,00 = 112,00 

TOTAL = 112,00 

12.10 ORSE

09108	

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE 

JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS 

POLIMÉRICOS.

M 14,00

X X X 14,00 = 14,00 

TOTAL = 14,00 

12.11

SINAPI 92454

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 71,54

X X X 71,54 = 71,54 

TOTAL = 71,54 

13.0 SERVIÇOS FINAIS

13.1 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m² 1400,00

X X X 1.400,00 = 1.400,00 

TOTAL = 1.400,00 


